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ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji 

polegającej na budowie budynku remizy OSP w miejscowości Miecze 

 

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród informuje, że do zapytania  ofertowego z dnia 

09.12.2021 r. o cenę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej 

na budowie budynku remizy OSP w miejscowości Miecze wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Dodaje się Załącznik nr 2 – projekt umowy. 

2. W zapytaniu ofertowym pkt 1.3 lit. d, który brzmiał następująco: 

przygotowanie kompletnego i poprawnego wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz 

z załącznikami, 

otrzymuje brzmienie:  

przygotowanie kompletnego i poprawnego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego wraz z załącznikami.  

3. W pkt 3 MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT, ppkt 3.2, który brzmiał następująco: 

 

3.2. Termin składania ofert upływa dnia 17 grudnia 2021 r. 

otrzymuje brzmienie:  

3.2. Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

           

Ponadto Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy zadane w toku postępowania: 

 

1. Kto składa i podpisuje wniosek o W. Zabudowy i Pozwolenia na budowę?  

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, do obowiązków wykonawcy należy m.in.  przygotowanie 

kompletnego i poprawnego wniosku o ustalenie warunków zabudowy (lokalizacji inwestycji celu 

publicznego) wraz z załącznikami, przygotowanie kompletnego i poprawnego wniosku 

o pozwolenie na budowę. Wnioski podpisuje i składa Zamawiający, tj. Gmina Rajgród. 

2. Ile czekamy na wydanie decyzji – ostatecznej o warunki zabudowy?    

Termin na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określono w ustawie 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. Czy termin realizacji zamówienia 30.06.2021, obejmuje i dotyczy, również dostarczenia decyzji 

pozwolenia na budowę ? 

Termin 30.06.2021 r. nie dotyczy dostarczenia decyzji pozwolenia na budowę. 

4. Co będzie w przypadku poślizgów w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i Pozwolenia na 

budowę, bądź innych uwarunkowań, w kontekście terminu 30.06.2021? 

Jeżeli opóźnienie będzie spowodowane czynnikami/działaniami, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, Zamawiający  dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy.   

5. Czy teren znajduję się w strefie zabytków, archeologicznej? 

Nie. 



6. Czy teren uzbrojony jest w sieć drenarską, bądź urządzenia? Jeżeli tak wydłuża to procedurę?  

Zamawiający nie dysponuje dokumentami, które wskazywałyby na istnienie w miejscu inwestycji 

sieci drenarskiej bądź urządzeń.  

7. Co robimy na zagospodarowaniu działki, w co urządzamy, oprócz wymienionych elementów? 

Sposób zagospodarowania terenu określono w zapytaniu ofertowym. 

8. Jakie instalacje robimy wewnątrz budynku? 

8.1. w branży sanitarnej ? 

8.2. w branży elektrycznej ? 

W budynku powinny zostać zaprojektowane instalacje elektryczne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne 

– dostosowane do planowanego przeznaczenia budynku.  

9. Czy przyjmować w projektach wentylację grawitacyjną? 

Tak. 

10. W zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji – jaka jest struktura/kategoria drogi zjazdu na 

przedmiotową działkę - Gminna publiczna? 

10.1. Czy uwarunkowania istniejącej zabudowy działki i usytuowanie nowego budynku utrzymują 

dostępność komunikacyjną – nowym zjazdem z drogi Gminnej publicznej? (droga powiatowa, inna  

wydłużone procedury i terminy)  

Tak, jak określono w zapytaniu ofertowym. Dostęp do projektowanego obiektu przewiduje się 

z drogi gminnej publicznej. 

11. Czyja wielkość i kształt działki 268/2 na pewno umożliwia zlokalizowanie budynku OSP w sposób 

b/kolizyjny, skoro istniejące budynki nie podlegają rozbiórce? 

11.1. jakie będą konsekwencje, o ile nie będzie możliwe posadowienie budynku w układzie lokalizacji 

- jak w pkt. wyżej?  

11.2. miedzy budynkiem istniejącym a drogą ok. 20 m, (garaż 12- 14 m) mieścimy się, czy macie 

Państwo inną koncepcje?  

Budynek remizy OSP należy projektować na południe od istniejącego budynku po dawnej szkole.. 

12. Brak projektu umowy ? 

Załączono projekt umowy.                                                      

13. Ile czasu na Państwa terenie czeka się na mapę dc  projektowych ?     

Czas oczekiwania na mapę do celów projektowych Wykonawca powinien sam ustalić 

z uprawnionym geodetą. 

13. Widzę raczej pomieszczenie socjalne (o ile możliwy – to aneks  - o ile nie ustanowi – to wymagań 

dodatkowych pomieszczeń) zamiast pomieszczenia kuchennego ?  

Rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

do akceptacji we wstępnej koncepcji. 

 

 

Z up. Burmistrza 

Anna Drapczuk 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 

Zapytania wysyłam w WORD – dla ułatwienia,  odpowiedzi proszę w PDF. 


