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1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie,  a  następnie  wykonanie  robót,  związanych  z 

przebudową dróg w miejscowości Rajgród. Zakres prac przedstawiono w części opisowej oraz na 

załączniku graficznym będącym załącznikiem do niniejszego opracowania. Zakres prac :

-  dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego,

- wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych 

-  opracować dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy),

- opracować  materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień  pozwoleń,  zezwoleń,  zatwierdzeń, 

zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robót.

- uzyskać  decyzję  administracyjną  umożliwiającą  wykonanie robót  budowlanych (lub dokonanie 

zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji),

-  wykonać  wszelkie  roboty  budowlane  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  budowlano  – 

wykonawczym,

 - sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi,

1.2 Stan istniej ący

W stanie istniejącym w miejscu inwestycji  występują  drogi.  Na części zakresu inwestycji  są  to 

tereny zabudowy jednorodzinnej, część dróg przebiega w terenie pól uprawnych.

1.3 Opis rozwi ązania projektowego – bran ża drogowa

Planowane  jest  wykonanie  dróg  o  ponady  niżej  parametrach,  wraz  chodnikami,  poboczami, 

rowami.

 Założono następujące parametry dla konstrukcji ulicy:

• kategoria ruchu KR2

• klasa drogi L,D

• prędkość projektowa Vpr = 30 km/h (zabudowa) /40km/h

jezdnia

• szerokość jezdni 6,0m + poszerzenia

• pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe, jednostronne

chodniki

• szerokość 2,0m

• pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

pobocza

• szerokość 0,75m
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• pochylenie poprzeczne 6% od osi jezdni

W  projektowanym  rozwiązaniu  droga  ma  szerokość  6,0m.  Na  odcinkach  drogi  występuje 

obustronny i  jednostronny chodnik. Odcinki drogi posiadają  pobocza utwardzone. Spadek drogi 

daszkowy o pochyleniu 2 %, spadek poboczy 6% w kierunku od osi jezdni. Zjazdy ograniczone 

opornikiem wtopionym od strony granicy obsługiwanych posesji.

Konstrukcja jezdni 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16P 8 cm

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja poboczy:

− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm

Konstrukcja chodników:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5       15 cm

Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 20 cm

Bezpiecze ństwo ruchu drogowego

Planowane do przebudowy drogi charakteryzują się m.in.:

-      Dużym  natężeniem  ruchu  pieszego  (ze  względu  na  sąsiedztwo  obiektów  użyteczności 

publicznej: gimnazjum, przedszkole, zakład opieki zdrowotnej, apteka, poczta, sklepy),

-      Dużym natężeniem ruchu rowerzystów, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim,

-      Odbywa się po nich ruch autobusów szkolnych,

Polepszenie  nawierzchni  dróg  potencjalnie  wpłynie  na  zwiększenie  prędkości  jazdy  przez 

kierowców.  Dlatego  ramach  zapewnienia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  z  uwzględnieniem 

ruchu pieszego występującego na drogach oraz zminimalizowania wszelkich zagrożeń, planowane 

jest wykonanie:

-      oznakowania pionowego,
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-      oznakowanych przejść dla pieszych,

-      progów zwalniających,

-      barier ochronnych.

1.4 Opis rozwi ązania projektowego – bran ża sanitarna

W  ramach  inwestycji  należy  wykonać  odwodnienie  drogi.  Na  części  dróg  należy  wykonać 

kanalizację  deszczową  o  średnicy  nie  mniejszej  niż  DN300  wraz  ze  studniami  betonowymi 

DN1200 oraz przykanalikami DN200, studzienkami ściekowymi DN500 z osadnikiem min.  1m i 

kratką  ściekową  żeliwną.  Część  dróg  odwadniana  do  wód  powierzchniowych,  na  co  należy 

uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Część dróg odwadniana za pomocą skrzynek rozsączających 

do  których  woda  spływa  poprzez  studzienki  ściekowe  DN500  z  osadnikiem min.  1m i  kratką 

ściekową żeliwną, następnie poprzez studzienkę zbiorczą z matą sorbentową i osadnikiem dostaje 

się do zestawu skrzynek rozsączających. Część dróg odwadniana jest do projektowanych rowów 

przydrożnych o szerokości dna min. 0,4m.

Rury grubościenne z PVC o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych 

niż  wynikające  z  normy  PN-C-89219-2:1998.  Klasa  sztywności  rur  SN 8  (8  kN/m2),  ciśnienie 

nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelką gumową EPDM.

Studnie  rewizyjne  o  średnicy  wewnętrznej  ø1200.  Każda  projektowana  studnia  ma  być 

wyposażona  we  włazy  kanałowe   typu  ciężkiego  (żeliwne)  z  wypełnieniem  betonowym  oraz 

prefabrykowane elementy: płyty żelbetowe pod studnią, kręgi żelbetowe, pierścienie odciążające, 

płyty pokrywowe, pierścienie dystansowe połączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. 

Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową z kompensacją naprężeń. Przy przejściach rur PVC 

przez żelbetowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, 

zapewniając zachowanie elastyczności i szczelności połączenia.

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917:2004 

dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).

Włazy żeliwne okrągłe z żeliwa szarego drogowego o średnicy 600mm powinny spełniać warunki 

PN  EN  124,  klasy  D400.  Regulację  wysokości  włazów  należy  przeprowadzić  dowiązując  do 

niwelety drogi za pomocą pierścieni dystansowych łączonych zaprawą cementową o grubości do 

10mm.

Studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o głębokości 1,0m, wykonane z 

rur  betonowych o średnicy DN500 z wpustem ulicznym z kratą  i  koszem na zanieczyszczenia 

(długim). 

Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400  o wymiarach 

500  x  500  mm  z  kratą  uchylną.  Elementy  studzienki  łączone  za  pomocą  uszczelki  EPDM. 

Dopuszcza się  wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek ściekowych na 

prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 0,8m gr. 12cm z betonu C25/30. 

5



1.4 Opis rozwi ązania projektowego – bran ża elektryczna

W ramach inwestycji należy wykonać oświetlenie uliczne z oprawami z sodowym źródłem światła o 

mocy 70W. Istniejące oprawy zostaną wymienione na nowe wraz z wysięgnikiem (19 szt.). Na ul. 

Wawra gdzie obecnie nie ma oświetlenia, projektuje się 3 oprawy z wysięgnikami wraz z budową 

linii oświetleniowej na istniejących słupach. Lokalizację opraw pokazano w części rysunkowej. 

 Parametry mechaniczne i konstrukcyjne opraw:

• Obudowa  w  zasadniczej  części  wykonana  z  aluminiowego  profilu  ekstrudowanego  lub 

ciśnieniowego odlewu aluminium

•  Klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć min: IP 67;

• Klasa odporności na uderzenia nie mniejsza niż 08, płytka osłonowa ze szkła hartowanego;

• Sterowanie zegarem astronomicznym

• Klasa odporności przeciwporażeniowej - II; Uwaga – opcjonalnie I

• Gwarancja producenta na 5 lat na całość oprawy

• Zamawiający wykonał obliczenia fotometryczne dla określonego typu opraw

1.4 Roboty wyst ępujące w zamówieniu

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

− roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe)

− roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopów pod projektowane sieci, 

rowy przydrożne

− budowa kanalizacji (deszczowa), odwodnienia, wylotów do odbiornika 

− budowa oświetlenia

− przebudowa kolizji

− roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu

− budowa nawierzchni infrastruktury drogowej

− wykonanie oznakowania drogowego

2. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWE OBIEKTU

2.1 Istniej ący stan zagospodarowania terenu
Teren objęty niniejszą inwestycją położony jest na terenie miasta Rajgród. 

Szczegółowe  rozwiania  wpływające  na  zwiększenie  wartości  i  zakresu  robót  stanowi  ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

2.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

• Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnień, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Stan kompletności dokumentacji projektowej dla właściwości 

celu, któremu ma służyć, spełniać musi wymogi związane z uzyskaniem wymaganej zgody 
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lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robót

• Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub 

decyzji administracyjnej na prowadzenie robót.

• Uzyskanie zgód gestorów,  w tym zgód na przebudowę  i  likwidację  uzbrojenia w terenie 

inwestycji, włącznie z wykonaniem projektów i robót związanych z usunięciem tych kolizji.

• Zawartość opracowania:

Opracowanie musi spełniać wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w myśl

obowiązujących przepisów.

a) Część techniczna

· podstawa opracowania wraz z wytycznymi programu funkcjonalno-użytkowego,

· zakres opracowania,

· warunki techniczne,

·  plan  sytuacyjny  (mapa  na  nośniku  wykonana  w  technice  cyfrowej  jako  pliki  typu  

*.dwg ),

·  wielobranżowa dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt zagospodarowania 

terenu, projekty budowlane) – w wersji papierowej – 6 egz + (CD w formacie *.PDF)

· atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń,

· projekty wykonawcze w wersji papierowej – 6 egz + (CD w formacie *.PDF) – (dla zadań 

dotyczących wykonania wyłącznie projektu wykonawczego), 

· przedmiar robót w wersji papierowej - 2 egz. + (CD w formacie .xls/.ath i *.PDF)

·  kosztorys  w  wersji  papierowej  -  2  egz.  +  (CD w formacie  .xls/.ath  i  *.PDF)  –  (dla  

zadań dotyczących wykonania wyłącznie projektu wykonawczego),

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji papierowej - 4egz. +

(CD w formacie *.doc, lub *.PDF)

b) Część terenowo – prawna:

· mapy do celów projektowych

· wypisy z ewidencji gruntów zawierające informacje o właścicielach działek,

· zgody właścicieli działek 

· uzgodnienia z gestorami,

· uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  

o  obowiązujące  przepisy  oraz  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
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2.3 Warunki realizacji zamówienia

2.3.1 Warunki realizacji zamówienia w zakresie prac  okre ślonych w punkcie 1.

1. Roboty będą realizowane w oparciu o wykonaną i uzgodnioną przez Wykonawcę dokumentację 

projektową i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Przed wykonaniem dokuementacji Wykonawca 

przedstawi  koncepcję  realizacji  robót  i  ich  zakres  rzeczowy do akceptacji  przez merytoryczne 

wydziały Zamawiającego.

2.  Wykonawca  zrealizuje  przedmiot  zamówienia  kompleksowo,  koordynując  wszelkie  działania 

związane z jego wykonaniem.

4.  Roboty wykonywane będą  z materiałów Wykonawcy.  Przy wykonywaniu robót  budowlanych 

należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie 

materiały  użyte  do  wykonywania  robót  budowlanomontażowych  muszą  posiadać  aprobaty 

techniczne i atesty.

5. Wykonawca zapewni wykonywanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych 

od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiającego.

6. Wykonawca wykona we własnym zakresie, przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację (w 

tym fotograficzną) przyległego terenu, by oddalić roszczenia właścicieli dotyczące ewentualnych 

uszkodzeń  spowodowanych  prowadzonymi  robotami  a  po  zakończeniu  robót  przekaże 

inwentaryzację Zamawiającemu. Powstałe szkody w trakcie robót usunie we własnym zakresie i na 

własny koszt.

7.  Wykonawca  zabezpieczy  interesy  osób  trzecich  oraz  użytkowników  i  właścicieli  przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją zadania w tym:

a) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót,

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  wraz  z  wcześniejszym  powiadomieniem 

zainteresowanych,

b) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, w przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.

9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

a) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,

b) opracuje niezbędne rozwiązania wykonawcze,

c) urządzi plac i zaplecze budowy,

d) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

f) wykona organizację robót i ruchu na czas budowy z bieżącym utrzymaniem oznakowania i jego 

likwidacja po zakończeniu robót  wraz z  utrzymaniem dojść  i  dojazdów do przyległych posesji. 

Najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  wykonawca  poda  zamawiającemu  osobę/podmiot 

odpowiedzialny za całodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu

komórkowego. Organizacja robót  i  ruchu powinna wprowadzać  jak najmniej  utrudnień  w ruchu 
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kołowym i pieszym.

10.  Wykonawca  po  przejęciu  terenu  zabezpieczy  majątek  Zamawiającego  nie  podlegający 

przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi 

powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem.

11.  Prowadzone  roboty  nie  mogą  powodować  przerw  w  funkcjonowaniu  zasilania.  Opłaty  za 

wyłączenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

12. Roboty nie leżące w profilu jego działania Wykonawca może zlecić podwykonawcom w trybie 

art.  6471  Kodeksu  Cywilnego  (Dz.  U.  z  1964  r.  Nr  16,  poz.  93  ze  zm.).  W  takiej  sytuacji 

Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własne działanie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od

czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

14. Wykonawca w dniu odbioru poszczególnych części robót dostarczy

zamawiającemu:

a) oświadczenia od każdego podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone 

związane  z  przedmiotem niniejszej  umowy  Wykonawca  zapłacił  podwykonawcom w  należytej 

wysokości i terminie,

b)  kopie  umów  z  podwykonawcami  (potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem).Nie  uzyskanie 

stosownego  oświadczenia  od  podwykonawcy  oraz  nie  dostarczenie  kopii  umów  spowoduje 

odmowę wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

15.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  inspektorowi  nadzoru  wyników  badań  i 

pomiarów zgodnych z obowiązującymi  ustawami,  normami,  specyfikacjami dla poszczególnych 

robót.

16.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  akceptacji  inspektora  nadzoru  dla  materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i 

świadectw jakości.  W przypadku niedotrzymania tego warunku i  niedopuszczenia materiału do 

zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.

17. Należy zgłosić każdorazowo do odbioru prace zanikowe

2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
1. Zamawiający dokona odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru 

do dziennika budowy o zakończeniu robót i przyjęciu dokumentów do odbioru końcowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz cyfrowej,

b) dane dotyczące materiałów drogowych, kanalizacji, kabli, przewodów, słupów:

· inwentaryzacja powykonawcza sporządzana na nośniku cyfrowym jako plik

typu *.dwg z rozwarstwieniem – 1 egz. ,

· protokoły badań,

· protokoły pomiaru uziemień,
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· protokoły odbioru prac zanikowych,

3) protokoły pomiarów ochrony przeciwporażeniowej,

5) dane dotyczące wykonawcy prac:

· ksero uprawnień pracowników wykonujących prace (potwierdzone przez właściciela uprawnień),

3.5. Wymagania szczegółowe

Roboty należy prowadzić  zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi danemu typowi 

prac drogowych, sanitarnych i elektrycznych oraz normami

2.5 Wymagania szczegółowe
Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  ze  specyfikacjami  i  wymaganiami  stawianymi  drogom, 

kanalizacji, oświetleniu oraz normami.

3. Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z póź. zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 września 1998r.  W 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, 

poz. 839 z póź. zm.)

4)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów  i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U. Z 1995r.,Nr 25, poz. 133).

5)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

Nr 120, poz. 1126 z póź. zm.)

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie wzorów wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z póź. zm.)

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 

1655 z póź. zm.)

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie określenia metod i 

podstaw  sporządzana  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  planowanych  kosztów  prac 

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z póź. zm.)

9)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 2 września 2004r.  W sprawie szczegółowego 

zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z późn. zm.)

10



4. Informacje dodatkowe

4.1 Zaplecze budowy

Przewiduje się lokalizację zaplecza  w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez 

szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i  zaplecze należy wykonać  oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługo 

placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową 

należy zlokalizować  poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej,  poza 

terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania 

sprzętu oraz pojazdów należy wykonać  zabezpieczenia przed możliwością  przedostania się  do 

gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, 

których  zawartość  będzie  usuwana  przez  uprawnione  podmioty.  Po  zakończeniu  realizacji 

przedsięwzięcia  teren  zaplecza  budowy  oraz  teren  robót  zostaną  uporządkowane  oraz 

przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

4.2 Składowanie materiałów

Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie 

przechowywane  będą  w  szczelnych  workach  (cement,  wapno  itp.)  w  pomieszczeniach 

tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na 

podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy 

studzienek;  rury  plastikowe,  stalowe  itp.  magazynowane  będą  na  podłożu  utwardzonym  i 

ogrodzonym.

opracował : mgr inż. arch. Andrzej Banaszak
upr. 216/71/PW
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 :  1000
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