Zatacznik nr 5 do SIWZ — wzér umowy

UMOWA nr 1U.1.271.3.2018

Wodniu .. r. w Rajgrodzie pomigdzy:

Gming Rajgroéd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod, NIP 719-153-55-59, REGON 450669743, repre-
zentowana przez Ireneusza Glinieckiego — Burmistrza Rajgrodu,

przy kontrasygnacie Jadwigi Stryjeckiej — Skarbnika,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

RS
NIP.......... , REGON ......... ,
reprezentowang przez: ...........cocoeee.

zwang dalej ,Wykonawcg’
zawarta zostata niniejsza umowa nastepujacej tresci:

Wykonawca zostat wytoniony w wyniku postepowania znak 1U.1.271.3.2018 przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z p6zn. zm.).

§1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa drég gmin-
nych w Rajgrodzie”. Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drég gminnych Nr 102895B, Nr
102896B, czesci drogi Nr 102898 B oraz dziatki nr ewid. 793 w Rajgrodzie. W zakres zamdwienia
wchodzi w szczegolnoSci:

— przebudowa jezdni szeroko$ci 6 m z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowej o tacznej
dtugosci ok. 1361 m,

— wykonanie zjazdow,

— wykonanie chodnikow z kostki betonowej szer. 2 m,

— wykonanie miejsc postojowych,

— wykonanie zatok autobusowych,

— wykonanie odwodnienia ulicznego.

Pod wzgledem kosztowym zadanie zostato podzielone na trzy odcinki, a mianowicie:

— odcinek A, ktdry stanowi droga gminna publiczna Nr 102895 B (ok. 653 m),

— odcinek B, ktory stanowi droga gminna publiczna Nr 102896 B (ok. 558 m),

— odcinek C, ktory stanowi cze$¢ drogi gminnej publicznej Nr 102898 B oraz dziatka nr ewid. 793
(ok. 150 m).

Pod wzgledem technicznym zadanie stanowi jednorodny i spdjny odcinek drogi.

2. Szczegotowo zakres przedmiotu zamoéwienia i warunki realizacji okreslajg zataczniki nr 8-11 do SIWZ.

3. Przedmiary robét stanowig dokumenty pomocnicze do wyceny oferty. Roboty nie ujete w przedmiarze
robét, a wystepujace w dokumentacji projektowej nie sg robotami dodatkowymi. Podstawg okreslajacq
zakres robot jest dokumentacja projektowa i STWIOR. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje koszty
wykonania robot bezposrednio wynikajgce z dokumentaciji technicznej oraz inne koszty konieczne do
poniesienia celem terminowej i prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym koszty udziatu
w przegladach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg i z zachowaniem podanej przez projektanta
technologii, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania
i odbioru robot, decyzjami administracyjnymi, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi
przepisami.
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5. Dokumenty zataczone do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajace.
Ewentualne rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie bedg stanowity
podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robét ani do zmiany sposobu ich wykonania.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami wchodzacymi w sktad dokumentaci,
bedzie miata zastosowanie nastepujgca hierarchia waznosci dokumentow: SIWZ, projekty budowlane
(przy uwzglednieniu zapiséw SIWZ m.in. w zakresie rbwnowazno$ci zastosowanych maszyn, urza-
dzen i materiatow), STWIORB, przedmiar robét.

6. Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacjq techniczng i ztozy¢ na pismie dostrzezone
btedy lub uchybienia, ktére mogg mie¢ wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci powodujacych  koniecznos¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
o tym fakcie w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystgpienia ww. okolicznosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o okolicznosciach mo-
gacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia oraz o okoliczno-
Sciach stanowigcych przeszkode w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy - w nieprzekraczal-
nym terminie 7 dni roboczych od dnia wystapienia ww. okolicznosci.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w trakcie realizacji prac bedacych przedmiotem zamowienia
obowigzywanie przepiséw i warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony srodowiska, w tym
zapewni¢ na wiasny koszt transport i utylizacje odpaddw wytworzonych w zwigzku z realizacjg przed-
miotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujacym przepisami.

10.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymogami Zamawiajacego, wy-
mogami przepisdw, w szczegolnosci Prawa budowlanego i przepisdw wykonawczych, oraz obowigzu-
jacymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca prowadzit
Dziennik Budowy dla przedmiotowej inwestyciji.

11.Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow i urzadzen pozyskanych we wtasnym zakresie
i na wiasny koszt. Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwaran-
tujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentaciji technicznej, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wczesniej niz w 2017r.

12.Jezeli producent zastosowanych urzadzen wymaga — dla zachowania waznosci gwarancji — wykona-
nia montazu lub sprawdzenia montazu, lub wykonania przegladow gwarancyjnych przez przedstawi-
ciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora, Wykonawca swoim staraniem i na
swoj koszt zapewni udziat takiej osoby w montazu i przegladach — w okresie wazno$ci gwarancji Wy-
konawcy.

13.Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca okaze dekla-
racje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodno$ci z normami lub aprobatg techniczng uzywanych
materiatw i urzadzen.

14.Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt organizacje i likwidacje zaplecza robét oraz
dostawe mediow. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia terenu prac i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w czasie tego zabezpieczenia. Wykonawca uporzadkuje
terenu robdt, zaplecze budowy, tereny zajete lub uzytkowane przez Wykonawce w zwigzku z prowa-
dzonymi pracami, w tym dokona na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robot: obiektéw, nawierzchni lub instalacji.

15.Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0s06b, za pomocg ktdrych wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i mate-
riaty Wykonawcy znajdujace sie lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody
spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

16.Materiaty rozbiorkowe niestanowigce odpadu, nadajace sie do dalszego wykorzystania, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu. Kwalifikacji materiatdbw do dalszego wykorzystania dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
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17.Inwestycja jest planowana do objecia dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i w przypadku narazenia Zamawiajacego na utra-
te dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegolno$ci
termindw realizacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze dochodzi¢ wobec
Wykonawcy petnych roszczen z tytutu poniesionych strat z powodu nieotrzymania lub zmniejszenia
dofinansowania.

18.Zamawiajacy zawart umowe na przebudowe nastepujacych ulic w Rajgrodzie: Okoniéwek - od drogi
krajowej 61, Wawra, Stanki, Gietguda oraz cze$¢ ul. Jaéwieskiej - do skrzyzowania z drogg gminng,
nr 102896B. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z wykonawcg powyzszych robot drogowych
i do skoordynowania termindw wejscia na teren robot w celu wtasciwego wykonania obu zamowien
oraz do ustalenia z nim projektu czasowej organizacji ruchu.

§2. Termin wykonania zamodwienia

1. Strony ustalajg termin wykonania zadania objetego niniejszg umowg do dnia 28.09.2018r.

2. Strony ustalajg termin rozpoczecia rob6t na dzien protokolarnego przekazania terenu robét, co nasta-
pi w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

3. Za termin wykonania zadania uwaza si¢ date odbioru koricowego.

4. Odbidr koncowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od pi-
semnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia prac i gotowosci do odbioru. W zwigzku z tym
Wykonawca jest zobowigzany zakoriczy¢ wykonywanie prac i zgtosic Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru na co najmniej 5 dni roboczych przed datg zakonczenia zadania, wynikajaca z ust. 1.

§ 3.  Zatrudnianie pracownikéw

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonaw-
ce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne
przy wykonywaniu robot.

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynno$ci. Zamawiajacy upraw-
niony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokony-
wania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynno$ci w trakcie rea-
lizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych ww. czynnosci. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze obje-
te wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonaw-
cy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce ko-
pie umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym za-
kres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowa-
na w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami usta-
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wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. w szczeg6lnosci1 bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfiko-
wania.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umo-
wy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w po-
staci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto
ustalonej w § 10 ust. 1 — za kazdy dzien, w ktérym nastapito naruszenie. Nieztozenie przez wykonaw-
ce W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspek-
cje Pracy.

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty wymienione w § 3. ust. 3 umowy.

§ 4. Obstuga geodezyjna inwestycji

. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt obstuge geode-
zyjng inwestycji w toku robét i po ich zakorczeniu, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geode-
zyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.,
Nr 25, poz. 133, z p6zn.zm.).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewen-
tualnych uchybier w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nad-
zoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

§ 5. Wykopaliska i odkrycia

. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem lub przedstawia warto$¢ historyczna, Wykonaw-
ca wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy przy
uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi o tym In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe - Burmistrza Rajgrodul.

. Jezeli w trakcie prac ziemnych zostang odkryte kopalne szczatki ro$lin lub zwierzat, Wykonawca
wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ te szczatki, zabezpieczy przy uzyciu do-
stepnych $rodkéw szczatki miejsce ich odkrycia, powiadomi o tym niezwtocznie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, a jezeli nie jest to
mozliwe — Burmistrza Rajgrodu.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda

umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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3. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot przedsta-
wiajacy znaczng warto$¢ materialng, inny niz wymienione w ust. 1i 2, Wykonawca wstrzyma wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy przy uzyciu dostepnych $rod-
kow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi o tym Inspektora Nadzoru In-
westorskiego.

§ 6. Wymagania jakoSciowe

1. W razie podejrzen co do niewtasciwego wykonawstwa prac Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie ba-
dan i ekspertyz jakosci uzytych materiatow i urzadzen oraz jakosci wykonanych robot objetych niniej-
szg umowa niezaleznym laboratoriom lub ekspertom. Koszty badan obcigzaja;

a) Zamawiajgcego — jezeli wyniki potwierdzg spetnianie wymagan Zamawiajacego;

b) Wykonawce — jezeli wyniki potwierdzg, ze uzyte materiaty nie spetniajg wymagan Zamawiajacego
lub roboty budowlane zostaty wykonane niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgacego.

2. Jezeli wynik badan i ekspertyz, o ktorych mowa wyzej, potwierdzg niezgodno$¢ z wymaganiami Za-
mawiajacego, wowczas Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy ponownego wykonania robot
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, z zastosowaniem materiatow zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zadania przez Zamawiajgcego. Wyko-
nawca zobowigzuje sie do bezwarunkowego spetnienia zadania, o ktdrym mowa wyzej, na swoj koszt
i swoim staraniem, bez wzgledu na wysokos$¢ poniesionych w zwigzku z tym kosztow, bez zadania
zadnych optat od Zamawiajgcego, nawet gdyby cena materiatow w dniu ponownego wykonania robot
byta wyzsza niz w dniu wbudowania niewtasciwych materiatow.

3. Jezeli Wykonawca bedzie uchylat sie od wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ wykonanie ww. czynno$ci osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

4. Okoliczno$ci, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy dokumentuje w protokole.

5. Wymiana materiatow lub urzadzen, ponowne wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2,
nie wytaczajg prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych.

§ 7. Narady koordynacyjne

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, kierownikoéw robdt, inspektoréw nadzoru oraz innych za-
proszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykona-
nia i zaawansowania robot, w szczegolno$ci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wy-
konywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koor-
dynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie proto-
kotu lub ustaleri dostarcza Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3
dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§8. Odbiory
Wykonanie przedmiotu umowy podlega nastepujgcym etapom odbioru:
1. Odbiory czesciowe

1.1 Odbiorom cze$ciowym mogg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. O odbiorach cze-
sciowych decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze usta-
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1.2
1.3

14

3.2

3.3

3.4

li€ inne odbiory czesciowe. Odbidr czesciowy nastapi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu goto-
wosci przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze od zgtoszenia gotowosci.

Odbioréw czesciowych w imieniu inwestora bedzie dokonywat inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, z co najmniej 3-dniowym wyprze-
dzeniem. W dniu odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbiera-
nego elementu robot.

Jezeli odebrane czesciowo przez inwestora roboty i prace pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy,
na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢. Wykonawca jest nadal odpowiedzial-
ny za powierzony mu teren budowy.

Odbiér koncowy

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia objete-
go niniejszg umowa - roboty budowlane i geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Odbidr koricowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot. Odbioru
koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
koricowego. Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego nie pozniej niz w ciggu 5 dni od daty zto-
Zenia wniosku przez Wykonawce.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, wyni-
kajacych z umowy oraz STWIOR, m.in.:

a) powykonawczg dokumentacje geodezyjng (w tym kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej sporzadzong przez uprawnionego geodete - w wersji papierowe;
i elektronicznej w formacie .pdf),

b) Dziennik Budowy,

c) dokumentacje projektowg ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi przez projektanta wraz
z uzasadnieniem zmian, jezeli zmiany wystapity (zgody projektanta na zmiany w projekcie pozy-
skuje Wykonawca);

d) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym oraz
przepisami — w przypadku zmian dokonanych w trakcie wykonywania robdt, nieodbiegajacych
istotnie od projektu budowlanego, przedmiotowe o$wiadczenie musi by¢ potwierdzone przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta i zawiera¢ wykaz przedmiotowych zmian;

e) o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budo-
wy, a takze, w razie korzystania terendw przylegtych

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wbudowanych materiatow ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci.

g) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych, w tym m.in.:
protokoty pomiarow rezystenciji izolacji, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej — z wynikami
pozytywnymi,

h) klucze i akcesoria do zamontowanych urzadzen.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, jezeli zgtoszony przedmiot umowy nadaje sie do odbioru
koricowego.

Protokdt odbioru koricowego podpisujg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego, przy udziale
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgtosze-
nia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

— hie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy,
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3.5

3.6

3.7

4.2

— ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje.
O terminie przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiajacego.
Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i za-
zgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat goto-

wosci do odbioru z powodu:

— niewykonania catego przedmiotu umowy,

— niezakonczenia rob6t budowlanych i nieuporzadkowania terenu budowy,

— wadliwego wykonania robot budowlanych,

— nie dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych prawem i niniejszg umowg dokumen-
tow, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczy nowy termin odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

— nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpo-
wiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usunigcia wad okreslony w protokole usuniecia wad.

— nie nadajace sie do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wyna-
grodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

2. jezeli wady uniemoZzliwiajg uzytkowanie obiektu lub jego elementéw zgodnie z jego przezna-
czeniem, zazada¢ wykonania obiektu lub jego elementoéw po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,

3. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie obiektow lub jego elementéw po raz drugi,
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy za-
chowujgc prawo do naliczenia kar umownych i Zgdania naprawienia szkody, ma prawo usung¢ wady
we wiasnym zakresie lub za pomocg 0sob trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca wyra-
Za zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kar umownych i kosztow usuniecia wad
przedmiotu umowy.

Odbiér ostateczny

Odbidr ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Przed odbiorem ostatecznym
odbedzie si¢ przeglad gwarancyjny, o ktérym mowa w § 9 ust. 11 umowy.

Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzy-
muje od inwestora dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowla-
nego. Po odbiorze ostatecznym zamawiajacy zwrdci pozostatg cze$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile Srodki
te nie zostaty uprzednio przeznaczone na pokrycie roszczen.

§9. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres
............ Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji. Okres rekojmi
i gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg odbioru koricowego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1, jezeli
zgtosit wady przed uptywem tego terminu.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktorych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie wady, w szczegdinosci zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng lub jakosciowa. Wyko-
nawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty
i uzyte materiaty i urzadzenia, nawet jezeli okres gwarancji producenta jest krétszy, niz okres gwa-
rancji Wykonawcy.
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9.1

Przez wade nalezy rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, pole-
gajaca w szczegolnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej
lub jakosciowej, a takze niezgodnoS¢ rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych i dokumentacjq projektowg do umowy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi takze wada
w dokumentach Wykonawcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego robét budowlanych.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne, okres gwarancji
jako$ci w odniesieniu do danego elementu ulega wydtuzeniu o czas naprawy.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego przedmiot
umowy zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z umowg, projektem budowlanym i wykonawczym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, powstate
na skutek wykonania zamdwienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym takze za
dokumenty Wykonawcy oraz cze$ci realizowane przez podwykonawcow.

Niezaleznie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zaptate kar umownych,
w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci:

wad nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajgcy ma prawo wedtug swojego wyboru zada¢ od Wyko-
nawcy usunigcia wad na koszt i niebezpieczernistwo Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usuwania lub nie zdofa ich usung¢ w terminach okreslonych w ust. 17 zleci¢ usunie-
cie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy obnizy¢ wynagrodzenie za przed-
miot umowy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, jako$ciowej lub technicznej obiektu;

9.2 wad nie nadajacych sie do usunigcia:

10.

1.

12.

13.

a) jezeli wady nie wptywajg na korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne),
Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
obiekiu,

b) jezeli wady uniemoZliwiajg lub w znacznym stopniu utrudniajg korzystanie z obiektu zgodnie
z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiajacy ma prawo wedtug swojego wyboru:

- zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy

- Zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osobe trzecig na koszt i niebezpieczenstwo Wykonaw-
cy

- odstgpi¢ od umowy.

llekro¢ jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodza-

cych w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

W terminie miesigca przed zakonczeniem okresu gwarancji odbedzie sie przeglad gwarancyjny.
Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczy¢ w przegladzie gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej
Umowy.

Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwa-
rancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw
dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez Komisje Przegladowa.

W sktad Komisji Przegladowe] bedg wchodzity co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Zamawiaja-
cego, w tym Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Wyko-
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

nawce, w tym kierownik budowy i kierownik robot branzy sanitarnej. Z przegladu zostanie sporza-
dzony protokot. W przypadku nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajacy niezwtocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawce
na pismie, rbwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady.

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni roboczych od
daty otrzymania wezwania, o ktdrym mowa w ust. 14, a wad szczegdlnie ucigzliwych w terminie 1
dnia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku braku ta-
kiego uzgodnienia nie moze by¢ on dtuzszy niz 30 dni roboczych od daty przystapienia do usuwania
wady, a dla wad szczegdlnie ucigzliwych - nie dtuzszy niz 3 dni.

Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlno$ci poprawienie wadliwie wyko-
nanych robot) lub wymiane (w szczegolnosci wymiane uzytych wadliwych materiatow lub urzadzen),
w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach wyznaczo-
nych przez Zamawiajacego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych (szczegoinie
ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie - niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu
terminu z Zamawiajgcym, przy czym przyjmuije sie, ze:

a) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie obiektu bedg usuwane w ciggu 24 go-
dzin od daty zgloszenia awarii. Wystgpienie awarii wymagac¢ bedzie natychmiastowych dziatan
Wykonawcy dla catkowitego usunigcia awarii,

b) pozostate wszelkie wady nie powodujace zaktdcenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie
wymagajace wymiany urzadzen usuwane bedq w terminie 7 dni od daty zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane bedg
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi
z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca
dofozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie.

Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokét bedzie potwierdzat date rzeczywistego
usuniecia wady.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét bu-
dowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajacy z rzeczy nie mogt korzystac.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawia-
jacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na niebezpie-
czenstwo Wykonawcy, zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar umownych i od-
szkodowan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada
elementu obiektu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla
ktdrego okres gwarancji juz uptynat lub ktdry nie byt objety gwarancja.

Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajacego wyni-
kajace z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

W przypadku przeniesienia wiasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecia, uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodza na Nabywce.
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§ 10. Cenai warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe zgodne z ceng
podang w ofercie Wykonawcy ..........cccccccveuennnae. zt brutto (sfownie .......cccccoevvvvinene. ), w tym:

a) za przebudowe drogi gminnej publicznej Nr 102895B oraz drogi gminnej publicznej Nr 1028968 -
.......... ztotych brutto,

b) za przebudowe czesci drogi gminnej publicznej Nr 102898B oraz dziatki nr ewid. 793 - ..........
ztotych brutto,

2. Przed wystawieniem faktury Wykonawca jest zobowigzany skontaktowac sie z Zamawiajacym w celu
ustalenia wtasciwego sposobu wystawienia faktury.

3. Rozliczenie umowy nastapi fakturg koricowg, wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen
protokotu odbioru korcowego robot.

4. Faktura powinna zawiera¢ odniesienie do numeru niniejszej umowy oraz powinna zawiera¢ opis wy-
konanego zamoéwienia. Faktura musi zawiera¢ nastepujace dane:
- Nabywca: Gmina Rajgrod, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod, NIP 719 153 55 59
- Odbiorcalptatnik: Urzad Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd.

5. Ptatno$¢ za fakture nastapig w terminie .............. dni od daty wystawienia faktury, z zastrzezeniem
zapisOw dotyczacych ptatnosci podwykonawcom.

6. Ptatno$¢ za fakture dokonana zostanie przelewem na konto wskazane przez Wykonawce. Za date
zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 11. Osoby do kontaktéow

1. Strony wyznaczajg osoby do kontaktowania sie w sprawach realizacji niniejszej umowy:
a) przedstawicielem Wykonawcy bedzie p. ......
b) przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ........
2. Wykonawca zapewnia udziat kierownika budowy ............cccccccevuenee
3. Wykonawca zapewnia udziat kierownika robdt branzy sanitarnej......................
4. Zamawiajgcy zapewni Inspektorow nadzoru inwestorskiego w branzach: drogowej i sanitarne;.

§12. Kary umowne

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kary za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub za
odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wyso-
ko$ci 10% ceny brutto ustalonej w § 10 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego kary umownej za odstapienie od umowy przez Zamawia-
jacego lub odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysoko$ci 10% ceny brutto ustalonej w § 10 ust. 1, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej
w art. 145 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z pdzn.
zm.).

3. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy kar w przypadku, jesli Wykonawca:
a) nie wykonat zadania objetego niniejszg umowg w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy —
w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien;

b) nie wykonat ponownie rob6t z uzyciem materiatow zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w § 6 ust. 2 umowy — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10
ust. 1 za kazdy dzien;

Cc) nie zapfacit wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1;
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d) nieterminowo zapfacit wynagrodzenie nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-
w wysokoéci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien;

e) nie przediozyt Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany— w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brut-
to ustalonej w § 10 ust. 1;

f) nie przediozyt Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust.
1,

g) nie zawart zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 0,1% ce-
ny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1,

. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. a-d nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze
opdznienie lub niewykonanie zadania zostato spowodowane dziataniem sit wyzszych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych z nalez-
nego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Jezeli pozostata do zapfaty czes¢
wynagrodzenia Wykonawcy nie pokrywa catej wysokosci naleznych kar umownych, Zamawiajacy
przesle Wykonawcy wezwanie do zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do
zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Zapfata kar przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kar z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obo-
wigzkdw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.
1579, z pdzn. zm.) przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wyko-
nania umowy w formie ..........ccccccovvvnnnnn. w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10
ust. 1 umowy, tj. w KWocie ........ccovvviivciceennn,

. W trakcie trwania umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia na zasadach okre$lonych
w ustawie z 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z p6zn. zm.).

3. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga formy pisemne;.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytu-

tu niewykonania lub niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego zamdwienia za nalezycie wykonane.

. Pozostate 30% kwoty Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zwrdci nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ile nie zostato ono wykorzysta-
ne na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwaranciji jako-
$ci i rekojmi za wady.

§14. Podwykonawcy

. Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca wykona zamowienie sitami wtasnymi / zleci pod-
wykonawcom wykonanie czesci zamowienia polegajacej Na: ........c.coccevererenene.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierza-
jacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
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w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkow zamoéwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkfada
zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publiczne-
go oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w spe-
cyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umo-
wy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 7 niniejszej umowy.

11.Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiaja-
cemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonaw-
ce zamdwienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakcepto-
waniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwy-
konawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgto-
szenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o terminie zgta-
szania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
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16.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez zamawiaja-
cego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wy-
sokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kto-
rych mowa w ust. 12, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego wykonawcy.

18.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigk-
szg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odsta-
pienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

19.Wykonanie zamowienia z udziatem podwykonawcéw i podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonaw-
cow jak za wiasne.

20.Wraz z fakturami Wykonawca ztozy Zamawiajacemu o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu
na ich rzecz pfatno$ci naleznych im od Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie zataczy do faktur ww.
o$wiadczen, Zamawiajacy zatrzyma kwote wynagrodzenia odpowiadajaca wartosci cze$ci zamoéwie-
nia wykonanej przez podwykonawcow.

21.Zatrzymana kwota zostanie wyptacona wykonawcy po otrzymaniu brakujacego osSwiadczenia,

a w przypadku dochodzenia zaptaty przez podwykonawcow od Zamawiajacego — zostanie zaptacona
na rzecz podwykonawcow.

§15. Zmiany umowy
1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Nie jest zmiang umowy wymagajacej formy pisemne;j:
a) wyznaczenie innych osob do kontaktu w sprawach realizacji umowy niz wskazane w umowie,

b) utrata mocy lub zmiany aktéw prawnych przywotanych w umowie. W kazdym takim przypadku Wy-
konawca ma obowigzek stosowania sie do obowigzujacych aktéw prawa. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie wynikajacych ze zmiany aktow prawa, jezeli rea-
lizacja umowy w niezmienionym ksztafcie nie bytaby mozliwa w zgodzie ze zmienionymi przepisa-
mi. Zakres zmian umowy — stosownie do zmian w prawa.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia
sity wyzszej lub wystagpienia nieprzewidzianych w SIWZ i dokumentacji projektowej warunkéw geolo-
gicznych, hydrologicznych lub terenowych, majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, ktore
majq wptyw na termin wykonania umowy, w szczegolnosci:

a) odkrycia na terenie robdt niewypatéw i niewybuchow;

b) odkrycia na terenie robdt kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat, lub przedmiotéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami;

C) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych i urza-
dzen infrastruktury.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, wydtuza sie termin wykonania umo-
wy o czas opdznienia spowodowany tymi okoliczno$ciami.
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5. Przez site wyzszg rozumie sie wszelkie okolicznoSci i zdarzenia zewnetrzne, bedace poza kontrolg
strony, niemozliwe do przewidzenia, ktérym strona nie moze zapobiec, ani tez ich unikng¢. Za site
WyZszqg uwaza sie W szczegolnosci pozar, dziatania sit przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki,
strajki, akty terroryzmu itp.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentaciji pro-
jektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatko-
wych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

c) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe orga-
ny administracji panstwowej, ktore nie s nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

d) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wia-
Sciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg na-
stepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy,

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w naste-
pujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastoso-
waniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinan-
sowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

9. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowa-
nych przez Wykonawce w ofercie przetargowej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego,
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje, ktére muszg
by¢ co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga
formy pisemne;.

10.Jezeli wystapig okolicznosci, ktore moga by¢ podstawg wnioskowania 0 zmiang umowy, a z inicjatywa,
zmiany umowy wystepuje Wykonawca, wowczas:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku doty-
czacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do za-
dania takiej zmiany oraz propozycji zmian w rozliczeniach, jezeli bedzie to uzasadnione, wraz
z dokumentacjg konieczng dla uzasadnienia zgdania zmiany,
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b) Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt. a Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnio-
ny, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa wyzej i wy-
dania Wykonawcy polecenia sporzadzenia dalszej dokumentacji uzasadniajacej zadanie zmiany.

c) W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt a lub uzupetnionej dokumen-
tacji, o ktorej mowa w pkt. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny ro-
bot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku opinii o za-
sadnosci akceptacii, jak i odmowy zadania zmiany.

11.W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiange umowy, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy

i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zmian umowy w zwigzku z wprowadzeniem podwykonawcow,
zmiang lub rezygnacja z podwykonawcow.

13.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 144
ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z pézn. zm.).

14.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rozwigzania umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.
145a ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z p6zn. zm.)

§ 16. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ odstapienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku
wystapienia sity wyzszej.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania zrealizowanej czesci umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach
razacego nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania prac pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego lub
przerwat prace i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, lub pozostaje
w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy, a z okoliczno$ci wynika, ze zagrozone jest wykonanie
zamdwienia lub jego etapdéw w terminie okreslonym w umowie;

b) Wykonawca zastosowat materiaty nie spetniajace wymagarn zamawiajgcego i nie dokonuje wymia-
ny na wkadciwe, mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

c) Wykonawca spowodowat szkody w budynkach, obiektach lub instalacjach zlokalizowanych na te-
renie robot objetych zadaniem, co zostato stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
i nie dokonuje naprawy, mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

d) Wykonawca wykonuje zadanie niezgodnie ze sztukq budowlang, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami prawa i wymaganiami Zamawiajacego, co zostato stwierdzone przez Inspektora Nadzo-
ru Inwestorskiego, i nie usuwa naruszef mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

e) Wykonawca co najmniej 2-krotnie nie zaptacit podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, co
skutkowato koniecznoscig dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwyko-
nawcom lub dalszym podwykonawcom.

4. W przypadku odstgpienia od umowy skutki odstgpienia nastapig na przysztos¢ - od dnia skutecznego
Ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i nie dotyczg takich postanowien umownych jak kary
umowne, gwarancje, prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢ zobowig-
zania wykonang przed odstapieniem od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej stro-
ny, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie od umowy,
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b) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu znajdujgce sie w posiadaniu Wykonawcy dokumenty, urza-
dzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, w terminie wskazanym przez Zamawia-
jacego,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogag by¢ wyko-
rzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastapito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét za-
bezpieczajacych w terminie 21 dni od odstgpienia od umowy, natomiast Zamawiajacy dokona od-
bioru robot przerwanych i zabezpieczajacych i przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie
14 dni od otrzymania zgtoszenia do odbioru,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaple-
cza przez niego dostarczone lub wniesione oraz materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku niewy-
petnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
ww. materiatow i urzadzen na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Rozliczenie za wykonany zakres prac nastapi na podstawie obustronnie uzgodnionych inwentaryzacii
i kosztorysdw powykonawczych okreslajacych koszt wykonanego zakresu prac oraz protokotu odbioru
rob6t przerwanych i zabezpieczajacych. Koszt sporzadzenia inwentaryzacii i kosztorysow obcigza te
strone, z ktérej przyczyny wystapito odstapienie.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniej-
szone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz — jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

§17. Postanowienia koncowe

. Adresami do doreczen stron sg adresy wskazane w nagtéwku umowy / sg nastepujace adresy:

Kazda ze stron zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o kazdej
zmianie adresu do doreczen. W przypadku naruszenia zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu po-
przedzajacym, wszelkie pisma wystane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres
wskazany w nagtowku umowy lub ostatnio wskazany przez strone, uznaje sie na potrzeby umowy za
skutecznie doreczone.

. Strony ustalajg numery fakséw i adresy e-mail do kontaktéw w sprawach realizacji niniejszej umowy:
a) Wykonawca —faks ..., e-mail ....,
b) Zamawiajacy - faks ..., e-mail ....

. Kazda ze stron zobowigzuije sie do niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o kazdej
zmianie adresu do doreczen i zmianie nr faksu lub adresu e-mail do kontaktow.

. Komunikacja za pomocg faksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong w formie
pisemnej, o ile zostanie niezwiocznie potwierdzona na piSmie. Data otrzymania potwierdzonego faksu
lub e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

. W przypadku naruszenia zobowigzania, o ktorym mowa ust. 3, wszelkie pisma wystane listem poleco-
nym za potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany w nagtéwku umowy lub ostatnio wskazany przez
strone, oraz przestane na wskazany adres e-mail lub nr faksu, uznaje sie na potrzeby umowy za sku-
tecznie doreczone.

. Strony bedg porozumiewac sie w jezyku polskim. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy wyznaczony do
kontaktow w sprawach realizacji niniejszej umowy, nie bedg postugiwac sie jezykiem polskim, Wyko-
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nawca zapewni przez caty czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego ttumacza, dysponujacego za-
rowno wiedzg ogdlng w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg techniczna.

7. Srodtytuly w umowie nie wplywajg na interpretacje zapisow umowy.

. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby,

b) zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego, w ktorym Wykonawca uczestniczy jako dtuznik.

.- W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa, w szczegolnosci
ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z p6zn. zm.) i aktow wykonaw-
czych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.Spory wynikajace z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu wiasciwego dla siedzi-

by Zamawiajacego.

11.Integralng czescig niniejszej umowy sa;:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy
2) Oferta Wykonawcy.
3) Specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia wraz z zatgcznikami.

12.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zafgcznik nr 1 do umowy nr1U.1.271.3.2018

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

L.p. | Zakres Cena netto Podatek VAT Cena brutto Termin
zakonczenia

Odcinek A i B:

1 Roboty przygotowawcze 28.09.2018r.

2. Roboty ziemne 28.09.2018r.

3. Roboty rozbiérkowe 28.09.2018r.

4, Korytowanie 28.09.2018r.

5. Jezdnia, zjazdy, miejsca posto- 28.09.2018r.
jowe, zatoki autobusowe

6. Chodnik 28.09.2018r.

7. Mur oporowy 28.09.2018r.

8. Krawezniki i obrzeza 28.09.2018r.

9. Roboty wykonczeniowe 28.09.2018r.

10. | Regulacja wysoko$ciowa 28.09.2018r.

11. | Oznakowanie 28.09.2018r.

12. | Roboty ziemne - kanalizacja 28.09.2018r.
deszczowa

13. | Roboty montazowe i demonta- 28.09.2018r.
zowe — kanalizacja deszczowa

Razem odcinek Ai B 28.09.2018r.

Odcinek C:

Razem odcinek C 28.09.2018r.
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