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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Napodstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy 229 stycznia2}}4r. Prawo zarn6wiefipublicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, zp62n. zm.) przekazujg treS6 zapytafi Wykonawc6w zadanych
w przetargu nieograniczonym znak DRZ.26|-L02.20I6 pn. ,,Budowa nowej oczyszczalni
Sciek6w wraz zprzepompowniq Sciek6w w miejscowo3ci Biebrza w miejsce zu?ytych
technicznie i funkcjonalnie urzEdzef kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni Sciek6w oraz
przepompowni Sciek6w) znajduj4cych sig na dzialkach ewidencyjnych nr 6916, 98/4
miejscowofifBiebrza, obrgb Piericzyk6wek, gmina Rajgr6d" oraz wyjaSnienia Zamawiajqcego.

Pvtanie 4.

Na rysunku zalqczonym do projektu budowlanego narysowane s4 schody, a w kosztorysie
i projekcie nie zostaly ujgte. Jaknale?y przyjE(, schody kt6re muszqbyd wliczone w kosztorys
gdy?natak wysoki nasyp nale?y wejSi.

OdpowiedZ:

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym, podstaw4 okreSlaj4c4 zakres zam6wienia i podstawg
wyceny jest dokumentacja projektowa. W zwi4zku z pov,ryAszym w wycenie prac budowlanych
nale2y uwzglgdni6 schody, kt6re umoZliwiq wejScie na nasyp projektowanej oczyszczalni.

Pytanie 5.

W kosztorysie w pozycji 52 zostala ujgta kostka brukowa, a nie ma w Zadnej pozycji
kosztorysowej obrzeLy do kostki brukowej?

OdpowiedZ:

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym, wycenic nale?y wszystkie elementy do wlaSciwego
wykonania przedmiotu zam6wienia, w tym obrzeZa do kostki brukowej.

Pvtanie 6.

Dlaczego zbiornik osadu nadmiernego zostaN zaprojektowarry z plyty PP gr. 10 mm, skoro
reaktor biologiczny jest zaprojektowany z plyty PP gr. 15 mm. A w punkcie IV podpunkt 3

zbiornik osadu nadmiernego i reaktor biologiczny s4 zbiomikamibhfiniaczymi?

OdpowiedZ:

W opracowaniu projektowym stwierdzenie ,,zbiomiki bliflniacze" dotyczylo wymiar6w
gabarytowych reaktor6w biologicznych i zbiornika osadu nadmiernego, tzn. Srednicy - 4,5m
oraz wysokoSci - 3,0m. Zanawiajqcy nie widzi przeciwwskazaf w wykonaniu zbiornika osadu
nadmiemego zplyy PP gruboSci 15mm.

Pvtanie 7.

Czy ZanawiaJEcy wyrazi zgodE na zamontowanie oczyszczalni r6wnowa2nej pracuj4cej w
technologii niskoobciponego osadu nadmiernego, ale w zbiorniku prostopadloSciennym
wykonanym zp\yty PP o gruboSci 15 mm. Nie gorszym nizzaprojektowana oczyszczalnia.

Odpowiedf:

Tak, jak okreslono w SIWZ, Zamawiaj4cy dopuszcza skladania ofert r6wnowaznych
opisywanym, pod warunkiem, 2e zaproponowane materialy i vrzqdzenia bgd4 posiadaly
parametry nie gorsze niz te, kt6re s4 przedstawione w opisie przedmiotu zam6wienia oraz
zagwarantujq, wykonanie przedmiotu zam6wienia oraz zapev,niq uzyskanie parametr6w
technicznych nie gorszych od zalohonych w SIWZ i zalqcznikach.

Wykonawca, kt6ry powoluje sig na rozwiqzania r6wnowazne opisywanym przez
Zarnawiq4cego, jest obowi4zany udokumentowad, 2e oferowane przez niego rozwi4zaria
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spelniaj4 wymagania okreSlone przezZamawial1cego. W celu wykazania r6wnowaZnoSci nale2y
przedstawil tabelaryczne por6wnanie urzqdzen projektowych oraz proponowanych wraz
z wskazaniem r6wnowaznoSci oferowanych wzqdzen i material6w popartych odpowiednimi
dokumentami (w zale2noSci od urzqdzenia np.: karty charakterystyki, opisy techniczne wzqdzefr
i material6w, dokumentacjg techniczna urzqdzen i material6w) oraz wszelk4 mo21iw4 do

por6wnania dokumentacjg techniczno-technologicznq, z lct&ej jednoznacznie bgdzie wynikad
r6wnowa2noS6 proponowanych rozwiEzah zamiennych.

W zwiqzku z pov,ryhszym Zamawiqqcy wyrazi zgodg na zamontowanie oczyszczalni
r6wnowa2nej do przedstawionej w opracowaniu projektowym pod nastgpuj4cymi warunkami:

- oczyszczalnia zapewni uzyskanie wymaganego efektu oczyszczarria Sciek6w,

- wszelkie konieczne zmiarry ukladu oczyszczalni Sciek6w zwiqzane z zastosowaniem
oczyszczalni r6wnowa2nej bgd4 mogly zostat potraktowane jako nieistotne i nie spowoduj4
koniecznoSci ponownego wszczQcia procedury uzyskania pozwolenia na budowg.

Pytanie 8.

Termin otwarcia ofert jest 26.10.2016r., a termin wykonania do 30.1I.2016r. Czas w jakim
paristwo proponujecie wykonanie zadaniajest zbyt kr6tki gdyz warunki jakie postawiliScie s4

zbyl duae samo wylanie pMy pod zbiomiki, plyta prawidlowo powinna schn46 28 dni. Proszg

odpowiedziel czy z uwagi na warunki pogodowe Wykonawca bgdzie m6gl wyst4pii do

Zamawiaj 4ce go o przedluhenie terminu?

Odpowiedf:

Zamawiqqcy nie przewiduje zmiany terminu realizacji zam6wienia ze wzglgdu na warunki
atmosferyczne, jeaeli nie s4 to warunki odbiegaj4ce od typowych dla danej pory roku. Zakres
zmian umowy, w tym terminu realizacji zam6wienia, zostal opisany we wzorze umowy w $15
stanowi4cymzaN4cznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6vmenia.

Pvtanie 9.

W projekcie budowlanym Scieki surowe ze stacji dmuchaw, w kt6rej bgdzie mieScilo sig

pomieszczenie socjalno-techniczne bgd4 tloczone poprzez ruroci4g 5r.75 mm PEHD do studni
rozprg2nej. Nasze pytanie dlaczego nie ma zaprojektowanej przepompov,ni za budynkiem
socjalnym zkt6rej Scieki bgdqtloczone do studni rczprE1nej poprzez pompg?

Odpowiedi:

Nie przewidziano zewngtrznS pompowni Sciek6w przy budynku stacji dmuchaw. Scieki surowe
z urrieszczonego w tym budynku wEzla sanitarnego powinny zostal odprowadzone do studni
rozprg2nej poprzez lokalne urzqdzenie do podnoszenia Sciek6w zainstalowane np. pod

umywalk4. Urz1dzeniatakie s4 dostgpne w ofercie rynkowej.

Pvtanie 10.

Czy na terenie Gminy Rajgr6d funkcjonuje system monitoringu obiekt6w rozproszonych
wodno-kanalizacy jnych?

Odpowiedf:

Tak

Pvtanie 11.

JeSli tak to jaki i w jakiej technologii:

Odpowiedf:

System - hydronet, w technologii GPRS
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Pvtanie 12.

Czy nowobudowane obiekty wodno-kanalizacyjne: przepompownia oraz oczyszczalnia Sciek6w
z powylszego zadania przetargowego maj4 by6 wpigte do funkcjonuj4cego w ZGKiM Rajgr6d
systemu monitoringu?

Odpowiedf:

Tak, maj4 byt z nim kompatybilne.

Pvtanie 13.

W zwipku zrozbieZnoSci4 zapisu pomigdzy SIWZ z projektem budowlanym, gdzie w SIWZ w
,,Opis przedmiotu zam6wienia" punkt 3, podpunkt 3.3. b) wobec Projektu Budowlano-
Wykonawczego CzgSlIV - Charakterystyka obiekt6w oczyszczalni 1. Przepompownia - okreSla
zakres rob6t w tym przedmiocie jako modemizacje z kompleksowym remontem zbiornika
przepompowni i wyrniang pomp, natomiast projekt budowlano - wykonawczy m6wi o
,,...wymianie pomp w istniej4cej przepompowni 5ciek6w...", proszg o odpowied? kt6ry z
zapis6w j est obowi4zuj 4cy?

Odpowiedi:

Zar6v,rno projekt budowlany i Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia okreSla zakres
rob6t dot. przepompowni jako modemizacjg z kompleksowym remontem zbiornika
przepompowni i wymiang pomp.

Pytanie 14.

Czy jezeli w trakcie realizacji zam6wienia wyst4pi4 prace niezbgdne do wykonania, a nie
wynikaj4ce z dokumentacji projektowej, i kt6rych wykonawca nie m6gN przewidzief, to czy
bgd4 one rozliczone na podstawie odrgbnie zawartej umowy pomigdzy wykonawcqrealizujEcym
zam6wienie, a Zarnawiajqcym np. w trybie z wolnej rgki dla udzielenia zan6wien
dodatkowych?

OdpowiedZ:

Zalcres zmian umowy zostal opisany we wzorze umowy w $15 stanowi4cym zalqcznik nr 5 do
Specyfi kacj i Istotnych Warunk6w Zan6wienia.

Zmiana treSci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 229 stycznia2004r. Prawo zam6wieh publicznych (tj. Dz.U.
22015 r., poz.2164, z p62n. zm.) informujg, 2e zostala zmieniona tre36 SIWZ poprzez:

- dodanie pov,ryAszych wyjaSnieri do SIWZ jako zaNycznik nr 12 do SIWZ

Povtyhsze zmiany SIWZ nie wymagaj1przedlahenia terminu skladania ofert. Powylsze zmiany
SIWZ nie prowadzqdo zmiarry ogloszenia o zam6wieniu.

Rajgr6d, dn. 20.10.201 6 r.

Str. 3


