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1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot, zwigzanych z
przebudowg drég w miejscowosci Rajgréd. Zakres prac przedstawiono w czesci opisowej oraz na

zatgczniku graficznym bedacym zatgcznikiem do niniejszego opracowania. Zakres prac :

dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego,

wykonac¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych

opracowac dokumentacje projektowg (projekt budowlany i projekt wykonawczy),

opracowa¢ materialy do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwoleh, zatwierdzen,

zgtoszen do wtasciwych organdw lub instytuciji,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robét.

- uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajgcg wykonanie robét budowlanych (lub dokonanie

zgtoszenia wykonania rob6t w zaleznosci od sytuaciji),

- wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano -

wykonawczym,

- sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi,

1.2 Stan istniej acy
W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji wystepujg drogi. Na czesci zakresu inwestycji sg to

tereny zabudowy jednorodzinnej, cze$¢ drog przebiega w terenie pdl uprawnych.

1.3 Opis rozwi gzania projektowego — bran za drogowa
Planowane jest wykonanie drég o ponady nizej parametrach, wraz chodnikami, poboczami,

rowami.

Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji ulicy:

» kategoria ruchu KR2

» Kklasa drogi L,D

» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h (zabudowa) /40km/h
jezdnia

» szerokos¢ jezdni 6,0m + poszerzenia

» pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe, jednostronne
chodniki

» szerokosé 2,0m

» pochylenie poprzeczne 2% jednostronne
pobocza

« szerokosé 0,75m



» pochylenie poprzeczne 6% od osi jezdni

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 6,0m. Na odcinkach drogi wystepuje
obustronny i jednostronny chodnik. Odcinki drogi posiadajg pobocza utwardzone. Spadek drogi
daszkowy o pochyleniu 2 %, spadek poboczy 6% w kierunku od osi jezdni. Zjazdy ograniczone
opornikiem wtopionym od strony granicy obstugiwanych poses;ji.

Konstrukcja jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16P 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15cm

Konstrukcja chodnikéw:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 15cm

Konstrukcja zjazddéw z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm

Bezpiecze istwo ruchu drogowego

Planowane do przebudowy drogi charakteryzujg sie m.in.:

- Duzym natezeniem ruchu pieszego (ze wzgledu na sgsiedztwo obiektow uzytecznosci

publicznej: gimnazjum, przedszkole, zaktad opieki zdrowotnej, apteka, poczta, sklepy),
- Duzym natezeniem ruchu rowerzystow, zwlaszcza w sezonie wiosenno-letnim,
- Odbywa sie po nich ruch autobuséw szkolnych,

Polepszenie nawierzchni drég potencjalnie wptynie na zwiekszenie predkosci jazdy przez
kierowcow. Dlatego ramach zapewnienia bezpieczehAstwa ruchu drogowego z uwzglednieniem
ruchu pieszego wystepujgcego na drogach oraz zminimalizowania wszelkich zagrozen, planowane

jest wykonanie:

- oznakowania pionowego,



- oznakowanych przejsc dla pieszych,
- progow zwalniajgcych,
- barier ochronnych.

1.4 Opis rozwi gzania projektowego — bran za sanitarna

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odwodnienie drogi. Na czesci drog nalezy wykonaé
kanalizacje deszczowg o $rednicy nie mniejszej niz DN300 wraz ze studniami betonowymi
DN1200 oraz przykanalikami DN200, studzienkami $ciekowymi DN500 z osadnikiem min. 1m i
kratkg Sciekowg zeliwng. Czes¢ drég odwadniana do woéd powierzchniowych, na co nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Czes¢ drég odwadniana za pomoca skrzynek rozsgczajgcych
do ktérych woda spltywa poprzez studzienki $ciekowe DN500 z osadnikiem min. 1m i kratkg
sciekowa zeliwng, nastepnie poprzez studzienke zbiorczg z matg sorbentowg i osadnikiem dostaje
sie do zestawu skrzynek rozsgczajgcych. Czes¢ drog odwadniana jest do projektowanych rowéw

przydroznych o szerokosci dna min. 0,4m.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gltadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), cisnienie
nominalne PN1, tgczenie rur za pomoca ksztaltek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM.
Studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrzne] 1200. Kazda projektowana studnia ma byc¢
wyposazona we wilazy kanalowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem betonowym oraz
prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajgce,
ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregbw tgczonych na uszczelke gumowa z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC
przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego,
zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004

dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokosci wtazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do
niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych zaprawg cementowg o grubosci do
10mm.

Studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m, wykonane z
rur betonowych o $rednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na zanieczyszczenia
(dtugim).

Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomoca uszczelki EPDM.
Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek $ciekowych na

prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 12cm z betonu C25/30.



1.4 Opis rozwi gzania projektowego — bran za elektryczna

W ramach inwestycji nalezy wykonac oswietlenie uliczne z oprawami z sodowym zrodtem Swiatta o
mocy 70W. Istniejgce oprawy zostang wymienione na nowe wraz z wysiegnikiem (19 szt.). Na ul.
Wawra gdzie obecnie nie ma oswietlenia, projektuje sie 3 oprawy z wysiegnikami wraz z budowag

linii oSwietleniowej na istniejgcych stupach. Lokalizacje opraw pokazano w czesci rysunkowej.

Parametry mechaniczne i konstrukcyjne opraw:
* Obudowa w zasadniczej czesci wykonana z aluminiowego profilu ekstrudowanego lub

cisnieniowego odlewu aluminium

Klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgo¢ min: IP 67,

Klasa odpornosci na uderzenia nie mniejsza niz 08, ptytka ostonowa ze szkta hartowanego;

Sterowanie zegarem astronomicznym

» Klasa odpornosci przeciwporazeniowej - II; Uwaga — opcjonalnie |

» Gwarancja producenta na 5 lat na catos¢ oprawy

» Zamawiajgcy wykonat obliczenia fotometryczne dla okreslonego typu opraw

1.4 Roboty wyst epujace w zamdwieniu

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczego6lnych

elementéw obejmuje:

- roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

— roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane sieci,
rowy przydrozne

- budowa kanalizacji (deszczowa), odwodnienia, wylotéw do odbiornika

- budowa oswietlenia

- przebudowa kolizji

- roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej

— wykonanie oznakowania drogowego

2. OGOLNE Wt ASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-U ZYTKOWE OBIEKTU

2.1 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Teren objety niniejszg inwestycjg potozony jest na terenie miasta Rajgrod.

SzczegOtowe rozwiania wpltywajgce na zwiekszenie wartosci i zakresu robot stanowi ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnien, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wtasciwosci

celu, ktéremu ma stuzy¢, spetnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody



lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robot

« Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub

decyzji administracyjnej na prowadzenie robot.

« Uzyskanie zgdd gestoréw, w tym zgdd na przebudowe i likwidacje uzbrojenia w terenie

inwestycji, wigcznie z wykonaniem projektow i robot zwigzanych z usunigeciem tych kolizji.

« Zawartos¢ opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl

obowigzujgcych przepiséw.

a) Czes¢ techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi programu funkcjonalno-uzytkowego,

- zakres opracowania,

- warunki techniczne,

- plan sytuacyjny (mapa na noshiku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu

*.dwg ),

- wielobranzowa dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt zagospodarowania
terenu, projekty budowlane) — w wersji papierowej — 6 egz + (CD w formacie = *.PDF)

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzgdzen,

- projekty wykonawcze w wersji papierowej — 6 egz + (CD w formacie *.PDF) — (dla zadan

dotyczgcych wykonania wytgcznie projektu wykonawczego),

- przedmiar robo6t w wersji papierowej - 2 egz. + (CD w formacie .xlIs/.ath i *.PDF)

- kosztorys w wersji papierowej - 2 egz. + (CD w formacie .xls/.ath i *.PDF) — (dla

zadanh dotyczgcych wykonania wytgcznie projektu wykonawczego),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w wersji papierowej - 4egz. +

(CD w formacie *.doc, lub *.PDF)

b) Czesc¢ terenowo — prawna:

- mapy do celéw projektowych

- Wypisy z ewidencji gruntow zawierajgce informacje o wiascicielach dziatek,

- zgody wiascicieli dziatek

- uzgodnienia z gestorami,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowe
Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy oraz przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.



2.3 Warunki realizacji zamowienia
2.3.1 Warunki realizacji zaméwienia w zakresie prac  okre slonych w punkcie 1.

1. Roboty bedg realizowane w oparciu 0 wykonang i uzgodniong przez Wykonawce dokumentacje
projektowg i zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Przed wykonaniem dokuementacji Wykonawca
przedstawi koncepcje realizacji robot i ich zakres rzeczowy do akceptacji przez merytoryczne
wydzialy Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia kompleksowo, koordynujgc wszelkie dziatania
zwigzane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie
materialy uzyte do wykonywania robot budowlanomontazowych muszg posiada¢ aprobaty
techniczne i atesty.

5. Wykonawca zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych
od pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajgcego.

6. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystgpieniem do robo6t, inwentaryzacje (w
tym fotograficzng) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia whascicieli dotyczgce ewentualnych
uszkodzeh spowodowanych prowadzonymi robotami a po zakonczeniu robot przekaze
inwentaryzacje Zamawiajgcemu. Powstate szkody w trakcie robo6t usunie we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy os6b trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg zadania w tym:

a) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacije robat,

tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce, wraz z  wczeshiejszym  powiadomieniem
zainteresowanych,

b) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, w przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

9. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robat,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

C) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

f) wykona organizacje rob6t i ruchu na czas budowy z biezgcym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu robdt wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdéw do przyleglych posesii.
Najp6zniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu

komorkowego. Organizacja rob6t i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu



kotowym i pieszym.

10. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego nie podlegajgcy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

11. Prowadzone roboty nie moga powodowac¢ przerw w funkcjonowaniu zasilania. Optaty za
wytgczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

12. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie
art. 6471 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuaciji
Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcow jak za wlasne dziatanie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od

czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

14. Wykonawca w dniu odbioru poszczegélnych czesci robét dostarczy

zamawiajgcemu:

a) o$wiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapfacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

b) kopie umoéw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).Nie uzyskanie
stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii uméw spowoduje
odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan i
pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych
robot.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

17. Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe

2.4 Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t
1. Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika budowy o zakonczeniu robét i przyjeciu dokumentéw do odbioru koncowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentaciji powykonawczej w wersji papierowej oraz cyfrowej,

b) dane dotyczace materialtéw drogowych, kanalizacji, kabli, przewodow, stupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzagdzana na nosniku cyfrowym jako plik

typu *.dwg z rozwarstwieniem — 1 egz. ,

- protokoty badan,

- protokoty pomiaru uziemien,



- protokoty odbioru prac zanikowych,

3) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

5) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikdéw wykonujgcych prace (potwierdzone przez wtasciciela uprawnien),
3.5. Wymagania szczego6towe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi danemu typowi

prac drogowych, sanitarnych i elektrycznych oraz normami

2.5 Wymagania szczego6towe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi drogom,

kanalizacji, oSwietleniu oraz normami.

3. Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6z. zm.)

3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. W
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126,
poz. 839 z péz. zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. Z 1995r.,Nr 25, poz. 133).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126 z p6z. zm.)

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie wzoroéw wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z p6z. zm.)

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz.
1655 z p6z. zm.)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzana kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z p6z. zm.)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn. zm.)
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4. Informacje dodatkowe

4.1 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegOtowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzac do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowaé¢ poza obszarem w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekéw wodnych oraz obszaréw podmokitych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robdt zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

4.2 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podtozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.

opracowat: mgrinz. arch. Andrzej Banaszak
upr. 216/71/PW
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