WYKONANIE W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ" INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ W RAJGRODZIE"

ZP.271.12.2016

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ I OGLOSZENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 Prawo zamoéwien publicz-
nych (tj. Dz.U. z 2015 r, poz. 2164, z pdzn. zm.) Gmina Rajgréd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrad,
woj. podlaskie, informuje, Ze dnia 04.11.2016r. zostata zmieniona SIWZ w przetargu nieograniczo-
nym na ,wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. "Przebudowa drogi
gminnej publicznej w Rajgrodzie”

|. W Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczgcej przedmiotowego postepowania w za-
taczniku nr 5 do SIWZ - wzdr umowy, zmieniono § 11, ktéry otrzymat brzmienie:

§ 11. Zatrudnianie pracownikow

1. W celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca za-
trudni na podstawie umowy o prace osoby do wykonywania nastepujacych czynnosci - wykony-
wanie prac fizycznych w trakcie robot budowlanych, kierowanie sprzetem budowlanym i maszy-
nami drogowymi.

2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krot-
szym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ,0$wiadczenie o zatrudnianiu
pracownikow” wykonujgcych czynnodci, o ktorych mowa w ust. 1 oraz zanonimizowane Kopie
dowodoéw potwierdzajacych zgtoszenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwy-
konawce pracownika do ubezpieczen spotecznych.

3. Pierwsze ,08wiadczenie o zatrudnianiu pracownikéw” wraz z zanonimizowanymi kopiami do-
wodow potwierdzajgcych zgtoszenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce pracownika do ubezpieczen spotecznych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w termi-
nie 5 dni roboczych od rozpoczecia realizacji etapu Il zadania.

4. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, za pomocg pracownikow, z ktérymi Wyko-
nawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zawart umowy o prace, stanowi nienalezy-
te wykonanie umowy. W takiej sytuacji Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare umowna w wysoko-
Sci 0,01% ceny ofertowe)j brutto ustalonej w § 14 ust. 1 - za kazdy dzien, w ktérym nastgpito na-
ruszenie.

ll. Zamawiajacy dodaje do SIWZ zatgcznik nr 9 - wyjasnienie tresci SIWZ z dnia 04.11.2016r. o tresci
jak w zatgczeniu.

lIl. W zwigzku z powyZzszym Zamawiajacy zmienia termin skladania i otwarcia ofert na dzien
18.11.2016. Godziny sktadania i otwarcia pozostajg bez zmian.

Powyzsze zmiany SIWZ prowadzg do zmiany ogloszenia o zaméwieniu, w zwiazku z tym Zamawia-
jacy informuje, ze dnia 04.11.12016 zostato zmienione ogtoszenie o zamoéwieniu w zakresie termi-
nu sktadania ofert.

Rajgréd, 04.11.2016r,
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