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 Rajgród, 26 marca 2019 r. 

ZP.271.2.2019 

                       - wszyscy wykonawcy – 

            - strona internetowa Zamawiającego- 

                         
 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający - Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32,  
19-206 Rajgród, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 
realizacja zadania pn. 
 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród”. 

 

w Rozdziale nr 7, w pkt 7.16 lit c) SIWZ przed zmianą jest: 

Nie otwierać przed dniem 01.04.2019 r. do godz. 09:15 

 

w Rozdziale nr 7, w pkt 7.16 lit c) SIWZ po zmianie jest: 

Nie otwierać przed dniem 05.04.2019 r. do godz. 09:15 

w Rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ przed zmianą jest: 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.16 należy złożyć w terminie do dnia 
01.04.2019 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: 
Urząd Miejski w Rajgrodzie 
ul. Warszawska 32 
19-206 Rajgród 
w Sekretariacie Urzędu. 
Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 
 

w Rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ po zmianie jest: 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.16 należy złożyć w terminie do dnia 
05.04.2019 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: 
Urząd Miejski w Rajgrodzie 
ul. Warszawska 32 
19-206 Rajgród 
w Sekretariacie Urzędu. 
Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 
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w Rozdziale nr 8, w pkt 8.3 SIWZ przed zmianą jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie:  

Urząd Miejski w Rajgrodzie 

ul. Warszawska 32 

19-206 Rajgród 

sala konferencyjna  

w Rozdziale nr 8, w pkt 8.3 SIWZ po zmianie jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie:  

Urząd Miejski w Rajgrodzie 

ul. Warszawska 32 

19-206 Rajgród 

sala konferencyjna  

w Rozdziale nr 2, w pkt 2.1 ppkt. J)  SIWZ przed zmianą jest: 

j) dostawa - do nieodpłatnego korzystania - oprogramowania koniecznego do zmiany 
czasu oraz wielkości redukcji mocy opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi 
złączami 

 

w Rozdziale nr 2, w pkt 2.1 ppkt. J)  SIWZ po zmianie jest: 

j) dostawa - do nieodpłatnego korzystania - oprogramowania koniecznego do zmiany 
czasu oraz wielkości redukcji mocy opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi 
złączami lub dostęp do aplikacji umożliwiającej realizacje opisanych zadań, nie 
generujący dodatkowych kosztów dla Zamawiającego w okresie gwarancji. 

 
Załączniku nr 10 STWiOR w pkt 2.3.2.1 w pkt. B. ppkt. m) przed zmianą jest: 

m) oprawa wyposażona w autonomiczną redukcję w zakresie trzech przedziałów Czasowych 

(20.00-01.00- redukcja 30%, 01.00 – 05.00 – dalsza redukcja o 20 %), zamontowana na oprawie, z 

możliwością przeprogramowania sterownikiem typu APC – 2 prog z poziomu szafy sterującej.  

Załączniku nr 10 STWiOR w pkt 2.3.2.1 w pkt. B. ppkt. m) po zmianie jest: 

m) oprawa wyposażona w autonomiczną redukcję w zakresie trzech przedziałów Czasowych 

(20.00-01.00- redukcja 30%, 01.00 – 05.00 – dalsza redukcja o 20 %), zamontowana na oprawie, z 

możliwością przeprogramowania sterownikiem typu APC LED  prog  lub równoważny z poziomu 

szafy sterującej.  

Załączniku nr 10 STWiOR w pkt 2.3.2.1 w pkt. D. ppkt. k) przed zmianą jest: 

k) (prze)programowanie zdalne za pośrednictwem sterownika zainstalowanego w szafie 

oświetleniowej (midiBLUE) 

Załączniku nr 10 STWiOR w pkt 2.3.2.1 w pkt. D. ppkt. k) po zmianie jest: 
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k) możliwość przeprogramowania zdalnego oprawy za pośrednictwem zainstalowanego w szafie 

oświetleniowej typu (midiBlue) lub równoważny 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa na stronie 21 akapit „ Funkcje systemu 

zarządzania” przed zmianą jest: 

Pełna kontrola i zarządzanie systemem przez stronę www.midiblue.pl 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa na stronie 21 akapit „ Funkcje systemu 

zarządzania” po zmianie jest: 

możliwość przeprogramowania zdalnego oprawy za pośrednictwem zainstalowanego w szafie 

oświetleniowej typu (midiBlue) lub równoważny 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.1  ppkt. m) przed zmianą jest:  

m) Klasa efektywności energetycznej A+ 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.1  ppkt. m) po zmianie jest:  

Zamawiający wykreśla z opisu wymagań technicznych wymienionych w dokumentacji 

projektowej dla opraw drogowych w ppkt. m) 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.1  ppkt. q) przed zmianą jest:  

q) współczynnik mocy > 0,9 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.1  ppkt. q) po zmianie jest:  

q) współczynnik mocy > 0,9 powinien obowiązywać w pełnym zakresie regulacji opraw. 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.1  ppkt. u) przed zmianą jest:  

u) sprawność oprawy LED wraz z zasilaczem musi być większa niż 100 lm/W przy prądzie 

zasilającym max 350 mA 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.1  ppkt. u) po zmianie jest:  

u) sprawność oprawy LED wraz z zasilaczem musi być większa niż 100 lm/W. 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.1  ppkt. x) przed zmianą jest:  

x) oprawy w całym systemie na terenie miasta Rajgród winny być wysterowane do poziomu 

łącznej mocy zainstalowanej zawartej w audycie energetycznym. 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.1  ppkt. x) po zmianie jest:  

x) oprawy w całym systemie na terenie miasta Rajgród winny być wysterowane do poziomu 

łącznej mocy określonej w dokumentacji projektowej w załączniku Inwentaryzacja oświetlenia 

ulicznego na terenie miasta Rajgród. 
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Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.2  ppkt. j) przed zmianą jest:  

j) średnica klosza 400 mm 

Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa w  pkt. 4.2  ppkt. j) po zmianie jest:  

j) średnica klosza w zakresie 300 mm-400 mm 

w załączniku nr 2 w § 2 Termin wykonania umowy do SIWZ (Projekt umowy) przed zmianą 

jest:  

Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia 

31.05.2019 r.  

w załączniku nr 2 w § 2 Termin wykonania umowy do SIWZ (Projekt umowy) po zmianie 

jest:  

Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia 

14.06.2019 r.  

 

w załączniku nr 2 w § 10, w pkt 2 do SIWZ (Projekt umowy) Płatności przed zmianą jest: 

Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia jej 

Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego całego zadania, przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

w załączniku nr 2 w § 10, w pkt 2 do SIWZ (Projekt umowy) Płatności po zmianie jest: 

Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia jej 

Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego całego zadania, przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

 

 

W dokumentacji w rożnych miejscach podano różne informacje na temat klasy ochronności 

opraw oświetleniowych. Zamawiający informuje, że oprawy mają być wykonane w pierwszej 

klasie ochrony przeciw porażeniowej.  

 

 

 


