

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Wymiana poszycia pomostu w Rajgradzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAJGRÓD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Rajgród

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-206

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 272 1940

1.5.8.) Numer faksu: 86 272 19 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.liszewska@um.rajgrad.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.umrajgrad.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://bip.um.rajgrad.wrotapodlasia.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana poszycia pomostu w Rajgradzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04edccaf-0b13-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236878/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-19 12:16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000884/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00167723/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182006,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

części 1 „Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie”

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana poszycia pomostu znajdującego na Jeziorze Rajgrodzkim w Rajgrodzie, o łącznej długości 98,0 mb, o powierzchni 209,0 m². Pokłady pomostu należy wykonać z drewna modrzewiowego o najwyższych parametrach jakościowych, oraz zaimpregnować środkami zabezpieczającymi przed środowiskiem wodnym.

Pomost składa się z następujących elementów:

- ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegu o dł. 35,0 m i szer. 2,0 m,
- ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegu o dł. 38,0 m i szer. 2,0 m,
- ciąg spacerowy równoległy do linii brzegu o dł. 25,0 m i szer. 3,0 m łączący ciągi spacerowe prostopadłe do linii brzegu.
- trap wejściowy prawy: 4x2 m,
- trap wejściowy lewy: 3x2 m.

Pomost wykonano w formie konstrukcji szkieletowej drewnianej opartej na siatce pali o module 1,40 m x 2,00 m (pomosty dojściowe) i 1,20 m x 2,00 m (pomost łączący).

Zadanie polega przede wszystkim na:

- wymianie dźwigarów, kleszczy i desek pokładu pomostu (pozostawienie pali drewnianych),
- demontażu zadaszonego stanowiska ratownika (na nowym pokładzie nie przewiduje się miejsca dla ratownika),
- demontażu i ponownym montażu: 4 drabinek stalowych zejściowych,
- demontażu i ponownym montażu: 10 pachołków cumowniczych dla sprzętu pływającego,
- demontażu i ponownym montażu: haka do koła ratunkowego.

2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa budowy pomostu, szczegółowa specyfikacja techniczna budowy pomostu oraz przedmiar, przy czym, przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Ponadto użytą w dokumentacji technicznej technologię wykonania pokładów pomostów z zaimpregnowanego drzewa sosnowego należy zastąpić materiałem wskazanym w pkt 1 tj. drewnem modrzewiowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 134042,74 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 – „Budowa altany miejscowości Woźnawieś”

4. Przedmiotem zamówienia jest budowie altany – obiektu wolnostojącego, parterowego, niepodpiwniczonego, w rzucie zbliżonego do prostokąta, w technologii tradycyjnej drewnianej, z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką.

5. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, przy czym, przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

45000000-7 - Roboty budowlane

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

4.5.5.) Wartość części: 47963,54 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

części 1 zamówienia - „Wymiana poszycia pomostu w Rajgradzie” została unieważniona na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dalej zwana „ustawą Pzp”.

W dniu 20.09.2021 r. w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn.: Wymiana poszycia pomostu w Rajgradzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś”. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na dwie części: część 1 - „Wymiana poszycia pomostu w Rajgradzie” i część 2 „Budowa altany miejscowości Woźnawieś”. Do części 1, do godz. 09:00 wpłynęły trzy oferty. Do części 2. do godz. 09.00 wpłynęły dwie oferty. W wyniku badania i oceny ofert, Zamawiający odrzucił dwie oferty, które wpłynęły do części 1 zamówienia. Cena pozostałej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 177120,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58917,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94002,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58917,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMAR Radosław Zięcina

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8461536435

7.3.3) Ulica: Krasnoborki 37

7.3.4) Miejscowość: Sztabin

7.3.5) Kod pocztowy: 16-310

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58917,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące