Ogtoszenie nr 2022/BZP 00200972/01 z dnia 2022-06-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa jakosci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgréd

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RAJGROD

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 450669743

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowos¢: Rajgrod

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-206

1.5.4.) Wojewoddztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 862721940

1.5.8.) Numer faksu: 862721941

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaneta.chylinska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.umrajgrod.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa jako$ci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgréd

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-12e46305-8337-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00200972/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-09 09:41

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00019373/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Poprawa jakosci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgrod

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00058185/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.271.2.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

-cze$¢ nr 1- ,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi” oraz ,Przebudowa dziatek o nr geodezyjnych
904/1 1 905/1 i 906/1 uzytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w Rajgrodzie”.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegajacego m. in. na:

1. Przebudowie drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi. Inwestycja bedzie realizowana poprzez wykonanie
nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni
bitumicznej. Wykonanie zadania bedzie polegato m. in. na wykonaniu rozbiérki elementéw drdg, usunieciu humusu, wycince
26 drzew przydroznych, uzupetnieniu korpusu drogowego, poprawieniu odwodnienia drogi, wykonaniu podbudowy z
kruszywa tamanego, wyréwnaniu nawierzchni kruszywem tamanym, utozeniu dwoch warstw jezdnych

z betonu asfaltowego, utozeniu chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej, wykonaniu nawierzchni wjazdéw z kostki
brukowej betonowej grafitowej, wykonaniu dwdch zatok postojowych o nawierzchni bitumicznej, wykonaniu poboczy
utwardzonych z kostki brukowej betonowej szarej, wykonaniu poboczy utwardzonych o nawierzchni bitumicznej, wykonaniu
trzech przejs¢ wyniesionych dla pieszych

z kostki brukowej kolorowej oraz uzupetnieniu poboczy kruszywem.

2. Przebudowie dziatek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 uzytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w
Rajgrodzie. W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ m. in. przebudowe ciggu komunikacyjnego o dtugosci ok. 190 mb.,
0 nawierzchni jezdni

z betonu asfaltowego.

2. Szczegotowo zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okreslaja dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot oraz przedmiary, przy czym, przedmiary stanowig dokument pomocniczy do wyceny
oferty. Podstawg wyceny sa dokumentacje projektowe.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2100000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

-cze$¢ nr 2 — "Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie”, ,Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Koséwka" oraz
"Przebudowa drogi gminnej publicznej Pienczykowo-Betda"

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: "Przebudowa ul. Stanki w
Rajgrodzie", ,Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Koséwka" oraz "Przebudowa drogi gminnej publiczne;j
Pienczykowo-Betda" obejmujacego swym zakresem m. in: wykonanie (dla kazdego z odcinkdw drég): projektu
budowlanego, uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wykonanie projektéw
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét, kosztoryséw oraz
innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji inwestycji, a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg dla catosci inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jezeli
jego uzyskanie bedzie wymagane.

2. W ramach zadania Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje projektowe, uzyska wszelkie wymagane prawem
decyzje i pozwolenia umozliwiajace realizacje zadania inwestycyjnego, w tym prawomocng decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz zrealizuje roboty budowlane zwigzane z "Przebudowg ul. Stanki w Rajgrodzie”,
.Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Koséwka" oraz "Przebudowa drogi gminnej publicznej Pienczykowo-Betda"
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oraz odda do uzytkowania przedmiotowg inwestycje w stanie wolnym od wad i usterek.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez siebie, na podstawie
programu funkcjonalno-uzytkowego Zamawiajgcego.

4. Szczegodtowo zakres przedmiotu zaméwienia i warunki realizacji okres$lajg Programy funkcjonalno-uzytkowe dla
inwestycji: "Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie", ,Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Koséwka" oraz
"Przebudowa drogi gminnej publicznej Pienczykowo-Betda" oraz projekt umowy, ktdre stanowg integralng czes¢ niniejszej
SWZ.

5. Ze wzgledu na charakter wynagrodzenia (ryczatt) oraz realizacje zamowienia w systemie zaprojektuj i wybuduij,
przedmiary robot petnig funkcje jedynie informacyjna.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 6600000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2041992,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2532698,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2041992,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Przedsiebiorstwo Drogowo Mostowe ,UNIDROG” Sp. z o.0.,

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia: Partner konsorcjum:
Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe ,UNIROL” Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6; 19-200 Grajewo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7191001964
7.3.3) Ulica: ul. Robotnicza 4

7.3.4) Miejscowos¢: Grajewo

7.3.5) Kod pocztowy: 19-200

7.3.6.) Wojewédztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-08

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 2041992,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oraz na zaproszenie do sktadania ofert dodatkowych wptynety oferty, ktérych
cena przewyzsza kwote, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 9999158,25 PLN

2022-06-09 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




