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1. CczeSC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie
dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji oraz realizacja robot
budowlanych zwigzanych z rozbudowag drogi gminnej nr 102892B Rydzewo — Koséwka.

Przedsiewziecie bedzie wykonane na odcinku w km 0+017+2+910 o dfugosci 2893 m, w
obrebie miejscowosci Rydzewo oraz Kosowka.

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno-wschodniej Polsce, wojewddztwie podlaskim,
powiecie grajewskim, gminie Rajgrod.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

- klasa techniczna drogi D
- dtugosé taczna 2893 m
- ho$nosé 80 kN/o$
- kategoria obcigzenia ruchem KR1
- predkosc¢ projektowa w terenie zabudowanym 30 km/h
- predkos¢ projektowa w przekroju trasowym 40 km/h
- szerokos¢ jezdni (przekrdj jednojezdniowy 2*2,5m) 50m
- szerokos¢ poboczy z kruszywa

(na dtugosci ok. 5786m tacznie ze zjazdami) 0,75 m
- przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1790B 1szt.

- nalezy wykona¢ przebudowe dwdch istniejgcych przepustéw pod korong drogi, dostosowujac
je do istniejgcego uktadu sytuacyjnego i projektowanego uktadu odwodnienia,

- przepusty nalezy wyposazy¢ w balustrady zabezpieczajace,

- konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy przewidzie¢ jako odpowiadajgca obcigzeniu ruchem KR1,
z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy do dolnych warstw
konstrukcyjnych,

- zjazdy do posesiji, na drogi dojazdowe i na pola nalezy wykonaé z betonu asfaltowego o grubosci
6 cm, uktadane na podbudowie z kruszywa tamanego i konstrukcji nawierzchni odpowiadajgcej
KR1 dla zjazdow,

- skarpy i dna rowow w obrebie przepustéw nalezy umocni¢ brukiem z kamienia tamanego na
podsypce cementowo-piaskowej,

- nalezy wykona¢ wycinke 18 sztuk drzew kolidujacych z planowanymi rozwigzaniami
technicznymi, z karczowaniem pni oraz utylizacja dtuzyc, karpiny i gatezi,

- materiaty rozbiérkowe nalezy zutylizowaé,

- nalezy wykonac¢ kompletne oznakowanie pionowe na catej dtugosci odcinka.

Wykonawca jest zobowigzany do rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podfoza
gruntowego, okreslenia parametréw istniejgcej nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdéw oraz
oceny stanu technicznego przepustow drogowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy istniejgcej w pasie drogowym
infrastruktury nie zwigzanej z funkcjonowaniem drogi w przypadku kolizji z rozwigzaniami
dotyczacymi przebudowy, na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci.

Wykonawca uzyska zgode Ministra Cyfryzacji odstepstwo od koniecznosci wykonania
kanatu technologicznego na odcinku projektowanej drogi gminnej nr 102892B Rydzewo -
Kosdwka.



1.2. Usytuowanie przedsiewziecia

1.2.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w km 0+017+2+910 drogi gminnej nr
102892B na dtugosci 2893 m.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na gruntach jednostki ewidencyjnej nr
200404 _5 Rajgrod — Obszar Wiejski w obrebie nr 0022 Rydzewo na dziatkach nr 236; 306 bedgce;j
pasem drogowym drogi gminnej nr 102892B,

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie takze na gruntach jednostki ewidencyjnej
nr 200404 _5 Rajgréd — Obszar Wiejski w obrebie nr 0011 Kosdwka:

- na dziatkach nr 309; 310 bedgcej pasem drogowym drogi gminnej nr 1028928,
- na czesci dziatki nr 228/1 bedgcej dziatkg rowu (Ciek A)
- na czesci dziatki nr 312 bedacej pasem drogi powiatowej nr 1790B

W przypadku koniecznosci wykonania niektéorych robdét na terenach przylegtych do
gruntéw objetych inwestycjg, realizacja odbywaé sie moze tylko na podstawie zajec
tymczasowych uzgodnionych z witascicielami gruntéw, staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego
koszt.

1.2.2 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy muszg spetnia¢ wymagania dla drég klasy D
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z1999r. Nr43 poz. 430 z pézn. zm.). Nadrzednym celem jest uzyskanie parametréw drogi
zapewniajgcej jej trwatos¢ na okres nie krétszy niz 15 lat i zapewnienie bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu.

Odcinek drogi gminnej nr 102892B Rydzewo — Koséwka wyznaczony do przebudowy
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, ktérg uzyska
Wykonawca.

1.3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.3.1 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.
Branza drogowa:

Preferowana przez Zamawiajgcego technologia przebudowy:

1) Nawierzchnia na jezdni w km 0+017+0+540; 1+230+2+910 dla kategorii ruchu KR1 dla
podtoza gruntowego G-1 w technologii nawierzchni bitumicznej o nastepujgcej
konstrukcji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm o $redniej grubosci 10cm

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna o $redniej grubosci 4cm

- istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o Sredniej grubosci 20cm.

2) Nawierzchnia na poszerzeniu jezdni w km 0+017+0+540; 1+230+2+910 dla kategorii ruchu
KR1 dla podtoza gruntowego G-1 w technologii nawierzchni bitumicznej o nastepujacej
konstrukcji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm



- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm o grubosci 10cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 15cm.

3) Zjazdy do posesji i na pola dla kategorii ruchu KR1 dla podfoza gruntowego G-1 w
technologii nawierzchni bitumicznej o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 6cm

- gbérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm o grubosci 15cm

- istniejgca podbudowa zwirowo-gruntowa

4) Nawierzchnia na jezdni w km 0+540+1+230 dla kategorii ruchu KR1 dla podtoza
gruntowego G-2 i G-3 w technologii nawierzchni bitumicznej o nastepujgcej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm

- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm o grubosci 10cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 15cm

- warstwa odcinajgca z piasku o grubosci 15cm.

5) Zjazdy do posesji i na pola dla kategorii ruchu KR1 dla podtoza gruntowego G-2 i G-3 w
technologii nawierzchni bitumicznej o nastepujgcej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 6cm

- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm o grubosci 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku o grubosci 15cm.

6) Pobocze z kruszywa naturalnego o grubosci 10 cm.

Prace geodezyjne:
Wykonawca zobowigzany jest opracowac mape do celéw projektowych obejmujgcy przedmiot
zamowienia.

Odwodnienie:

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy dokonac przegladéw szczegétowych
istniejgcych przepustdéw i na ich podstawie zakwalifikowaé, zaprojektowac, uzgodnic i wykonaé
ich konieczne roboty budowlane.

Preferowane przez Zamawiajgcego rozwigzania dotyczace przebudowy istniejgcych
przepustéw pod droga:

- remont przepustu 29120cm w km 0+966 polegajacy na niezbednym jego przedtuzeniu
oraz wykonaniu nowych scianek czotowych,

- przepust z rur betonowych 3@120cm w km 1+967 nie wymaga remontu,

- rozbidrka przepustu z rur betonowych @80cm w km 2+748 oraz wykonanie nowego
z rur @80cm z tworzyw HDPE SN8 spiralnie karbowanych wraz z umocnieniem wlotéw przepustu
brukiem na podsypce cementowo-piaskowe;j.

W obszarze remontowanych przepustow nalezy ustawié balustrady ochronne U-11a.

Usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng:

Nalezy zaprojektowac i zrealizowac¢ rozwigzania kolizji przebudowywanej drogi z
istniejgcy infrastrukturg w postaci istniejgcego kabla telefonicznego. W oparciu o uzgodnienie
wiasciciela urzadzenia, nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia kabla. W ramach
ustalonego wynagrodzenia nalezy zaprojektowad rozwigzania, a nastepnie wykonaé prace
budowlane zwigzane z usunieciem kolizji przebudowywanej drogi z infrastrukturg techniczna
uzbrojenia terenu.



Stata i tymczasowa organizacja ruchu:
Projekt docelowej statej organizacji ruchu bedzie zawiera¢ nowe oznakowanie pionowe.

Wykonawca

jest zobowigzany do opracowania,

uzgodnienia i zatwierdzenia

tymczasowego projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robét oraz jego wprowadzenia,
utrzymania i likwidacji po ich zakonczeniu.

1.3.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materiatowe zawarte sg nastepujacych
w ogolnych specyfikacjach technicznych BZDBDiM Sp. z 0.0. dla robdt inwestycyjnych:

1
2
3
4.
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6
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9

10
11

D.00.00.00.
D.01.01.01.
D.01.02.01.
D.01.02.02.
D.01.02.04.
D.01.03.04
D.02.00.01.
D.02.01.01.

. D.02.03.01.

D.03.01.01.

. D.03.01.03a.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

D.03.06.01.
D.04.01.01.
D.04.02.01.
D.04.04.00.
D.04.04.01

D.04.04.02.

D.05.03.05b.
D.05.03.05a.

D.06.01.01

D.06.02.01a.

D.06.03.01.
D.07.02.01.
D.07.06.02.

Wymagania ogolne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

Usuniecie drzew i krzakow

Zdjecie warstwy humusu i darniny

Rozbidrka elementéw drdég i innych obiektow

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Wykonanie wykopdéw

Wykonanie nasypow

Przepusty z rur betonowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Warstwa podsypkowa z piasku

Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa z kruszywa tamanego

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyréwnawcza
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekdw

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
Uzupetnianie poboczy kruszywem

Oznakowanie pionowe

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

Wymagany zakres dokumentacji projektowej:

OO0 NOOTULLE, WN -

. Kompletna dokumentacja techniczna - 5 egz.

. Operat wodnoprawny - 3 egz. ( jezeli zachodzi koniecznosc¢ )

. Prawomocna decyzja pozwolenia wodnoprawnego — 1 egz. ( jezeli zachodzi koniecznosc¢ )
. Plany wycinki drzew i krzewéw — 3 egz.

. Projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu — 3 egz.

. Mapa do celdw projektowych 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersja elektroniczna.

. Skuteczne zgtoszenie wykonania robot budowlanych — 1 egz.

. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz.

. Przedmiary robét dla poszczegdlnych branz — 3 egz.

10. Kosztorysy ofertowe dla poszczegdlnych branz z tabelami elementéw scalonych robdt do
celédw rozliczeniowych — 2 egz.


file:///D:/ost/Inne_roboty/d010304.htm

Wymogi dla wersji elektronicznej:

a) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF —nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania;

b) pliki muszg by¢ wgrane do katalogu o nazwie okreslajgcej lokalizacje opracowania, w tym
samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”,
zawierajacy liste plikdw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych;

c) pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielko$¢ pojedynczego pliku nie
moze przekracza¢ 50 MB), jakos¢ skanowanych lub generowanych dokumentéw, rysunkow
technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech, a jednoczes$nie
uwzgledniac i nie przekraczac rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania i
powielania danych;

d) materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny charakteryzowac sie
nastepujacymi parametrami:

e) rysunki techniczne kolorowe: rozdzielczos¢ maksymalna 200 dpi, maksymalna liczba koloréw:
256 w indeksowanej palecie,

f) rysunki techniczne czarno-biate: rozdzielczos¢ maksymalna 200dpi, 8 bitowa skala szarosci dla
Swiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukéw z biatym ttem,

g) dokumenty: rozdzielczo$¢ maksymalna 150dpi, 8 bitowa skala szarosci;

h) dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczyé w 5 egzemplarzach na nosnikach
optycznych (CD-R,DVD+/-R).

Inne wymogi:

1) Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych. Aktualizacja
harmonogramu prac projektowych powinna odbywac sie wg nastepujgcej procedury:
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie
2 tygodni od daty podpisania Umowy.

W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

- poszczegoblne elementy opracowan projektowych,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy opracowan
projektowych,

- terminy i czas wykonania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbior, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu prac projektowych na swdj koszt.
Zatwierdzenie harmonogramu prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze
zobowigzan Umowy.

2) Dokumentacja projektowa winna byé wykonana zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzieni
wydania dokumentacji Zamawiajgcemu.

3) W dokumentacji nie nalezy umieszcza¢ nazw producentdow i nazw handlowych produktow, a
materiaty nalezy opisac przez podanie istotnych parametrow.

4) Wykonawca wraz z dokumentacjg przekaze Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym catos¢
dokumentacji.

5) Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach z
wykazem zawartosci teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach.



6) W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w postepowaniu administracyjnym
przez Wykonawce dziatajgcego jako petnomocnik inwestora tj. Gmina Rajgréd na podstawie
odrebnego petnomocnictwa,

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych informacji, warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, decyzji zezwalajacych na realizacje robot budowlanych i konsultowania dna
biezgco rozwigzan z Zamawiajacym, pierwsze spotkanie powinno sie odby¢ z inicjatywy
Wykonawcy w ciggu 2 tygodni od dnia podpisania umowy,

- uzgodnienia linii podziatu dziatek — o ile nastgpi konicznos¢ pozyskania terenu pod inwestycje,

- przeprowadzenia spotkan informacyjnych dla planowanego przedsiewziecia,

- dokonywania uzgodnien branzowych z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;.

7) Rozwigzania projektowe winny by¢ prawidtowe i réwnoczesnie racjonalne ze wzgledow
ekonomicznych (najtansze z prawidtowych rozwigzan).

8) Opinia geotechniczna i dokumentacja geologiczno-inzynierska z geotechnicznymi warunkami
posadowienia obiektow:

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w formie opinii
geotechnicznej z badan podtoza gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).
Zakres badan geotechnicznych i geologicznych, w zaleznosci od ustalonej kategorii
geotechnicznej, powinien by¢ zgodny z ww. Rozporzgdzeniem i z Instrukcjg badan podtfoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych (GDDP, Warszawa -1998).

9) Mapa do celéw projektowych:

Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ opierajac sie na aktualnych mapach do celéw
projektowych w skali 1:500 z naniesionymi istniejgcymi, aktualnymi granicami dziatek, wjazdami
i ptotami w obrebie opracowania (wykonanych w ramach niniejszego zamdwienia) w wersji
elektronicznej (wektorowej) i papierowej.

10) Zamawiajgcy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien.

11) Wykonawca uzyska opinie konserwatora zabytkdw i przyrody w zakresie budowy drogi — jesli
to bedzie wymagane.

12) Wykonawca uzyska opinie zarzadcy drég gminnych krzyzujacych sie z budowang droga.

13) Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny i prowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajgcych
inwestycje ratowniczych badan archeologicznych oraz zapewnieniem nadzoru nad pracami
ziemnymi na terenie zabytkowym w przypadku takiej koniecznosci.

14) Wykonawca zapewni nadzér geodezyjny, geotechniczny i autorski podczas prowadzenia
robot.

15) Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie drogi lub jej
elementdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

16) Wykonawca na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz wtasnych badan i
innych niezbednych na etapie prac przedprojektowych czynnosci, zapewni prawidiowe
zaprojektowanie i realizacje robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

17) Wykonawca zapewni utylizacje wszystkich odpadéw powstatych podczas przebudowy drogi
z wyjatkiem materiatdw nadajgcych sie do ponownego wbudowania w ramach wskazanej
technologii zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.



2. CZESC INFORMACYJNO-UZYTKOWA.

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Nie dotyczy.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Pas drogowy drogi gminnej nr 102892B na odcinku planowanym do realizacji inwestycji
jest wtasnosciag Gminy Rajgrod.

Zamawiajacy, po podpisaniu umowy z Wykonawcg, przekaze o$wiadczenie stwierdzajgce
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska prawo dysponowania gruntem dziatek nie
bedacych wtasnoscig gminy Rajgréd, ale zajetych pod przebudowe drogi.

Jezeli Wykonawca uwaza, ze nalezy zajg¢ pod droge gminng dziatki przylegte do drogi
( dziatki o nr geodezyjnych 88/1; 116/1; 140 w obrebie m. Koséwka ) dla lepszego przebiegu drogi
w planie oraz w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1790B, wtedy nalezy wykona¢ ich
podziat. Gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonaweca podzieli dziatki na wtasny koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONYWANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Aktualne na dzien uzyskania skutecznego zgtoszenia nastepujace normy, warunki
techniczne i przepisy prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji.
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach i Wytyczne stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych, Warszawa, kwieciert 2010;
— Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych, IBDiM Warszawa 2008,
— PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.



— PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
— PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
— BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
— PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
— PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.
— PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego.
— PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
— PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Cze$é 1: oznaczanie mrozoodpornosci
— PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
— oraz wszystkie inne wytyczne, rozporzadzenia i normy powotane w OST, PFU oraz w WWIiORB
konieczne do zrealizowania inwestycji.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi bedg obowigzywac postanowienia ich aktualnego wydania.

2.4  INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Na etapie prac projektowych Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem pozyska
wszystkie niezbedne informacje, wykona niezbedne pomiary i badania oraz pozyska dokumenty
niezbedne do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych.

Zatacznikiem do PFU jest:

1. Koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000 -zat.Nr1

10



