
                     ABP ARCHITEKCI BEATA POPŁAWSKA   
                                                                                       18-400 ŁOMŻA ul. DŁUGA 15/3, tel. 606 924 535

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH       

 OBIEKT:         BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
                 
KATEGORIA OBIEKTU:   IX 

LOKALIZACJA:    Biebrza gm. Rajgród 
                      dz. nr 69/4

jednostka ewidencyjna: 200404_5, Rajgród
obręb ewidencyjny: 200404_5.0019, Pieńczykówek.  

INWESTOR:       Gmina Rajgród, 
ul. Warszawska 32, 
19-206 Rajgród

 
 AUTOR:               mgr inż. arch. Andrzej Popławski
                          UAN.II.7342-122/94

                                
                           

    
    
                                                 29.04.2022 r.



SPIS TREŚCI

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres Robót objętych S T
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                        
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
6.3. Pobieranie próbek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badań
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór częściowy
8.3. Odbiór wstępny Robót
8.4. Odbiór końcowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

II.  SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

S – 00.  WYMAGANIA OGÓLNE
 
               
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach:  BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi:
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, S T i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót
3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;
 1. Projekt organizacji i harmonogram Robót

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie  to  na  niezadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
    toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez  odpowiednie
przepisy na terenie oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  Robót,  a  po zakończeniu  Robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.



Określenia podstawowe
Inspektor  – osoba wyznaczona przez  Zamawiającego,  upoważniona do nadzoru nad realizacją
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora.
Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora –  wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez Inspektora.  Zatwierdzenie
partii  (części)  materiałów z  danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty  z  badań terenowych i  laboratoryjnych
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót,  były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie
tych  materiałów do innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione to  koszt  tych  materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 



2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w wykonywanych  Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora  o  swoim zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się  będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.



Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor,  poprawione  przez  Wykonawcę na własny
koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość wykonania  poszczególnych  elementów
Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń do  magazynowania i  załadunku  materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania  co  do  zakresu  badań i  ich  częstotliwość  są  określone  w ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.



Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca  się  stosowanie statystycznych  metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według  dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów i  Robót  z  wymaganiami ST na podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania Robót,
 dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  Laboratoryjne, deklaracje zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy  będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy



Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót będzie  określać faktyczny  zakres  wykonywanych Robót  zgodnie z  Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub
gdzie indziej  w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  faktycznie  wykonanych  robót  i  wbudowanych
materiałów.  Obmiar  obejmuje  roboty  zawarte  w  kontrakcie  oraz  roboty  dodatkowe.  Roboty  są
podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym.
   Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora.  Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia  te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących,  to  Wykonawca będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą przeprowadzone przed  częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,  a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.



Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
8.  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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S - 01.00  ROBOTY ZIEMNE
CPV 45110000 

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V 
kategorii i ich zasypania w zadaniu: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 1.2.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych celem 
wykonania fundamentów i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-III) i ich 
zasypanie. 
Zakres robót obejmuje:   
1. Rozbiórka płyt chodnikowych
2. Wykopy fundamentowe.
3. Oczyszczanie dna wykopów.
4. Zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem
5. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi

1.3. Materiały
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
spulchnienie po odspojeniu. Podsypka piaskowa.

1.4. Sprzęt
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

1.5. Transport
Ręczny i samochodem samowyładowczym

1.6. Wykonanie robót
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte.
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu.
Nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:
h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach,
h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych,
h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład.
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać 
warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy 
zagęszczaniu mechanicznym.
Nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
W związku z prowadzeniem prac przy budynku istniejącym prace należy wykonywać ręcznie i 
ostrożnie w następującej kolejności: 
-  usunięcie ziemi z wykopów
-  wykonanie ław fundamentowych
- wykonanie izolacji ściany
- zasypanie wykopów z ubijaniem
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ubitej podsypce piaskowej,
-  wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość > 1 km.



1.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na:

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.

1.8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek. 

1.9. Odbiór robót
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. 

1.10. Podstawa płatności 
(m3, m2) - po odbiorze robót.     

1.11. Przepisy związane
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480  Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia.



S – 02.00  ROBOTY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
CPV 45210000

2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 
żelbetowych na wszystkich etapach zadania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 
BIEBRZY.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w punkcie 2.2.

2.2. Zakres robót
Wykonanie ław, rdzeni, wieńców i nadproży z betonu C16/20.

2.3. Materiały
Beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B 20), 
Beton C8/10 podkładowy,
Stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0, stal konstrukcyjna niestopowa znak St3S, ST3SY, drut wiązałkowy, 
Drewno klasy C30, śruby klasy 10.9, 5.8,

2.4. Sprzęt
Skrzynia do zaprawy, kielnie murarskie, poziomice, betoniarka elektryczna, rusztowania systemowe, 
wciągniki, żuraw samojezdny, spryskiwacz do środka antyadhezyjnego,

2.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny, samochód 
betonomieszarka.

2.6. Wykonanie robót
Nowe elementy konstrukcji żelbetowej należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, 
zabezpieczeniami i zachowaniem elementów do ponownego zainstalowania. Prace kontynuować w 
koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi.
Roboty konstrukcyjne w kolejności ich wykonywania: 

1. Wykonanie warstw wyrównawczych z betonu B10 pod fundamenty.
2. Wykonanie ław fundamentowych z betonu C16/20 (B20).
3. Wykonanie rdzeni, wieńców i nadproży z betonu C16/20.

Podłoże pod fundamenty.
Wykopy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 
rodzimego poniżej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża metodami polowymi w 
celu sprawdzenia aktualności lub dokonania ewentualnej korekty założeń projektowych.
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia należy 
stosować chudy beton.

Ławy fundamentowe.
Ławy należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu; grubość 
warstwy powinna odpowiadać założeniom projektowym (grubość min. = 10 cm).
Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami co najmniej
przez 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła 
poniżej +10°C; przy temperaturach niższych beton należy chronić do czasu uzyskania co najmniej 
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.
Parametry materiałowe i zbrojenie ław zgodnie z dokumentacją projektową.

Zasady wykonania i odbioru deskowań do robót żelbetowych.
Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
Deskowania belek, wieńców i rygli zaleca się wykonywać z inwentaryzowanych elementów 
deskowań systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta.



Do odbioru deskowań powinna zostać przedłożona dokumentacja projektowa oraz dziennik 
wykonywania deskowań, jeśli taki był prowadzony, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące tych 
robót.
Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych powinny 
być uzasadnione zapisami w dzienniku budowy i potwierdzone prze nadzór techniczny albo innym
równorzędnym dowodem.
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowań powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę.
Usunięcie deskowań konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.
Uszkodzenie deskowań powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji.

Transport mieszanki betonowej.
Stosowane środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:
• segregacji składników,
• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej 
opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 
wysychania (parowania) pod wpływem wiatru i promieni słonecznych,
• zanieczyszczenia,
• zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja robót powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania mieszanki o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 
betonu.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej podanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka 
opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane następujące wymagania:
• dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
• dzienniki robót
• dostarczenie mieszanki na miejsce ułożenia bez przeładunku,
• możliwość stopniowego opróżniania pojemników, w których mieszanka została dostarczona,
• brak możliwości przewożenia mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych.
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 
samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do niego przewodami 
rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej
ułożenia.
Należy unikać przemieszczania mieszanki za pomocą łopat lub innych narzędzi powodujących 
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregację kruszywa.
Transport mieszanki za pomocą pomp można stosować przy odległości do 300 m lub do wysokości 
35 m przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.
Trasy przewodów do transportu mieszanki powinny mieć w planie i profilu pionowym możliwie 
najmniejszą liczbę załamań, a złącza przewodów powinny być szczelne.
Przekrój przewodów powinien być dobrany odpowiednio do uziarnienia użytego kruszywa.
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki urządzenie transportujące powinno być zbadane na 
ciśnienie hydrauliczne. Ustalone składy i ciekłość mieszanki powinny być sprawdzone i skorygowane
na podstawie próbnych przepompowań. Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu 
mieszanki wewnętrzne powierzchnie przewodów powinny zostać zwilżone. W przerwach w tłoczeniu 
powyżej 1/2 godziny przewody należy opróżnić i przepłukać wodą.

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.
Szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.
Układanie mieszanki betonowej w podciągach, wieńcach i płytach stropowych o ile to możliwe 
powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających, a w szczególności:
• wykonanie deskowań (poprawność, oczyszczenie ze śmieci, zwilżenie lub powleczenie środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu itd.),
• wykonanie zbrojenia,



• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
(oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usunięcie wody z zagłębień itp.),
• wykonanie wszystkich robót zanikających takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny dylatacyjne itp.,
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury 
itp.,
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:
• stała obserwacja zachowania deskowań w trakcie betonowania pod kątemutraty prawidłowości 
kształtu i konstrukcji,
• dostosowanie szybkości i wysokości wypełnienia do wytrzymałości i sztywności deskowania,
• niezwłoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierną utratą wody w okresie upalnej, słonecznej
pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu,
• stosowanie sztychowania w miejscach, w których zagęszczanie mechaniczne jest utrudnione.
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych w taki sposób
aby nie uległa rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie była większa 
od dopuszczalnej.
Zagęszczanie ręczne może być stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w uzasadnionych 
przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym.
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest niedopuszczalne.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu.

Przerwy robocze.
W przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z dozorem technicznym dopuszcza się wystąpienie 
przerw roboczych w betonowaniu projektowanej konstrukcji żelbetowej przy zachowaniu 
następujących warunków:
• powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna być prostopadła do osi belek, wieńców itp., a w 
przypadku płyty do jej powierzchni,
• powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna być starannie przygotowana do połączenia 
stwardniałego betonu ze świeżym przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz szkliwa 
cementowego i przepłukanie wodą,
• resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte,
• przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu.

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny zapewniać utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych 
niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie 
rys skurczowych w betonie, chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi 
wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny zapewnić:
• utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego 
tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
• uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie,
• ochronę twardniejącego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 
jego jakość w konstrukcji,
• ochronę odsłoniętych powierzchni betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych przez ich osłanianie i zwilżanie dostosowane do pory roku i występujących 
warunków klimatycznych,
• utrzymanie ułożonego betonu w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni,
• polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, rozpoczynając po upływie 24 godzin od chwili 
jego ułożenia; przy temperaturze równej i wyższej od +7 5°C beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3
razy na dobę; przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy podlewać w ogóle.



W przypadku prowadzenia robót betoniarskich w okresie wysokich temperatur dopuszcza się 
możliwość powlekania powierzchni projektowanej płyty żelbetowej środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody, przy czym środki te nanoszone na świeży beton 
powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
• utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny od chwili 
posmarowania nimi betonu,
• utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,
• środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i 
nie powinien wywoływać korozji betonu ani stali.

Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie.
Projektowane elementy żelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji powinny zostać 
zazbrojone zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej.
Wszelkie odstępstwa od założeń projektowych wymagają uzgodnienia z nadzorem inwestorskim i 
autorskim.
Pręty zbrojeniowe, przed ich użyciem, należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, 
tłustych plam i innych zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji, a pręty stalowe użyte do wkładek 
zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Zbrojenie elementów konstrukcyjnych powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie 
przerwanych na długości jednego przęsła lub elementu; gdy warunek nie może być spełniony odcinki
prętów mogą być łączone na zasadach określonych we właściwej normie państwowej (PN).
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy 
montaż zbrojenia.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych oraz 
wszelkiego rodzaju urządzeń wytwórczych i montażowych.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. Dopuszczalne odchyłki w 
wykonaniu zbrojenia oraz jego ustawienia w deskowaniu nie powinny być większe niż 10 mm.
Grubość otulenia prętów zbrojeniowych powinna wynosić min. 20 mm w belkach i słupach oraz min. 
50 mm w ławach fundamentowych. 
Pręty i siatki należy układać tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w 
projekcie.

2.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, 
przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i atestów materiałowych dostarczonych przez producenta.
Przy odbiorze deskowań należy sprawdzić:
• szczelność,
• poprawne wykonanie w poziomie i w pionie,
• usunięcie zanieczyszczeń,
• powleczenie preparatami zmniejszającymi przyczepność mieszanki,
• dopuszczalne odchyłki wymiarowe, które wynoszą:
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu: 2mm/1mm,
- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek: 
2,5 mm,
- odchyłki od rozpiętości projektowanej belki lub płyty bezżebrowej: ±15 mm.
Jeżeli wszystkie sprawdzenia deskowań dadzą wynik dodatni, deskowanie należy uznać za 
wykonane prawidłowo; w przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy 
deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie; w razie uznania całości lub 
części deskowania za wykonane niewłaściwie należy ustalić zakres napraw i odnotować to w 
protokole z oceny deskowań; w przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu 



elementu lub obiektu, lub powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno zostać rozebrane oraz wykonane ponownie.
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej powinno być 
potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku budowy, w którym 
powinny być podane:
• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub fragmentów konstrukcji,
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek i ich konsystencja,
• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie terminy i wyniki badań,
• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
• cech wytrzymałościowych betonu,
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu i terminów rozdeskowywania.
Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być prowadzona za pomocą sprawdzonych metod 
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych itp., po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i 
odbiorcą.
Zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości 
betonu.
Kontrola składników mieszanki, jej konsystencji i urabialności powinna być prowadzona przez 
producenta i dostawcę betonu przemysłowego i potwierdzona odpowiednimi atestami lub 
zaświadczeniami o jakości betonu przekazywanymi odbiorcy (Wykonawcy robót) z każdą jego partią.
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może przekraczać 3 miesięcy od daty 
produkcji betonu, a dokumenty powinny zawierać następujące dane:
• klasę betonu i jego cechy fizyczne,
• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badania,
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, wodoszczelność itp.),
• okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Kontrola wytrzymałości na ściskanie betonu powinna opierać się na ocenie wszystkich wyników 
badań próbek pobranych z każdej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek 
powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1
próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię 
betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Próbki 
pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z obowiązującą normą państwową.
Sprawdzenie, czy beton uzyskał wymaganą wytrzymałość należy przeprowadzić po 28 dniach.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu w wieku 
wcześniejszym niż 28 dni.
Gromadzona przez kierownika budowy dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły 
odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a 
także rzeczywiste cechu betonu znajdującego się w konstrukcji.
Badania wykonanego zbrojenia powinny być wykonane przed rozpoczęciem betonowania i powinny 
obejmować:
 sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania skrzyżowań i stabilizacji prętów 
zapobiegającej przesuwaniu się zbrojenia w trakcie betonowania,
 zewnętrzne oględziny połączeń spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy montażu zbrojenia i 
ewentualne ich sprawdzenie przy zastosowaniu metod nieniszczących,
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych określonych przez normę państwową,
 sprawdzenie dostarczonych na budowę zaświadczeń o jakości (atesty hutnicze) zbrojenia i 
zaświadczeń o jakości zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonanych w specjalistycznych 
wytwórniach.

2.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia wylewek betonowych (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych.  

2.9. Odbiór
Odbiór końcowy powinien nastąpić po odbiorach częściowych.



Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów, aby w okresie 
pomiędzy odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł zmienić się stan gruntów w 
podłożu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Odbiór podłoża przeprowadza się przed wykonaniem podłoża z chudego betonu.
Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków gruntowowodnych
w podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej i dokumentacji projektowej.
Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie.
Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopwe metody badań gruntów
zgodnie z obowiązującymi normami.
Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1,0
m od poziomu posadowienia.
Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być 
potwierdzone protokołem odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy (robót).
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu:
• prawidłowości ich usytuowania w planie,
• poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną,
• prawidłowości wykonania robót ciesielskich/szalunkowych, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, 
murowych i izolacyjnych.
Odbiory powyższych robót powinny być dokonywane sukcesywnie a ich wyniki powinny być 
zapisane w protokołach odbiorów robót zanikających.
Odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5,0 cm.
Odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2,0 cm.
Jeżeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik ujemny należy uznać 
albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do odbioru.
Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, 
mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego 
przypadku.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:
• materiałów,
• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
• prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
• prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczania i 
pielęgnacji,
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych, rzędnych 
wysokościowych oraz przewidzianych do realizacji otworów technologicznych (przejścia kanałów, 
instalacji itp.) oraz dylatacji.
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokołów i dziennika budowy.
Odbiór końcowy powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na to, czy ewentualne zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego zostały w pełni 
wykonane.
Do odbioru końcowego wykonanych konstrukcji powinny zostać przedstawione następujące 
dokumenty:
• rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi ewentualnymi zmianami, jakie zostały dokonane
i zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych bezpieczeństwem obiektu również 
rysunki wykonawcze,
• dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
• dzienniki robót (o ile były prowadzone) i dziennik budowy,
• wyniki badań kontroli betonu,
• protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
• protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,



• protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcyjnych lub robót zanikających,
• inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.

2.10. Podstawa płatności
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

2.11. Przepisy związane
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-73/6736-01 - Beton zwykły.  Metody badań.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek.
PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-86/B-01811 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo- strukturalna. Wymagania.



S - 03.00  ROBOTY MUROWE
CPV 45210000

3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych
przy realizacji zadania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 3.2.

3.2. Zakres robót 
1. Murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
2. Ściany nośne i działowe z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.
3. Murowanie filarków z cegły ceramicznej pełnej
4. Przymurowanie ścianek z bloczków betonowych 

3.3.  Materiały 
1. Bloczki betonowe B15 25x25x14 cm, 12x25x14 cm
2. Pustaki z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm, gr. 11,5 cm 
3. Cegły ceramiczne pełne kl. 150
4. Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, 
5. Woda zdatna do picia.

3.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

3.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna

3.6. Wykonanie robót 
Pustaki i cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań
ścian fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego
wiązania i grubości spoin. Bloczki betonowe M6/Pustaki ceramiczne układane na zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich
temperaturach przed ułożeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne należy obficie 
zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza 
się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy
przyjmować grubość normową spoiny 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny
być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i odpowiedniej grubości
spoin, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.
Stosowanie różnych materiałów jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
W połowie wysokości ścian należy wykonać zbrojenie spoiny poziomej z prętów stalowych 
żebrowanych 2 x fi 8 mm lub zbrojenia systemowego typu Murfor. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą; w ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm.
Liczba połówek stosowanych do wznoszenia ścian nośnych nie powinna przekraczać 15% całkowitej
liczby elementów murowych.
Nie powinno się murować w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuścić do wypłukiwania zaprawy 
ze spoin na lico muru. Nowo wzniesiony mur przez 14 dni powinien być zabezpieczony przed 



zawilgoceniem folią w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza.

3.7. Kontrola jakości 
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie:
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb 
i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 
margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów spoinowanych przyjmować w poniższej tabeli: 
 

Lp . Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki w mm

 1  Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

 3
 10

 2 Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1m
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości

 3
 6
 20

 3  Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości
– na całej długości

 1
 15

4  Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości
– na całej długości 

 1
 10

 5  Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:

– do 100 cm

– ponad 100 cm

 

Szerokość +6, -3 
Wysokość +15, - 1 
Szerokość +10, - 5 
Wysokość +15, - 10 

Kontrola konstrukcji murowych.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na 
skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między łatą i 
powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości jednej kondygnacji należy 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru z podziałką 
milimetrową. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości budynku oraz usytuowania 
ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 
Sprawdzenie poziomowości ściany należy przeprowadzać za pomocą poziomnicy murarskiej lub 
wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m — za pomocą 
niwelatora. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścian należy przeprowadzać za 
pomocą stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. 



Sprawdzenie prawidłowości osadzania ościeżnic należy przeprowadzać na podstawie oględzin i 
przyrządów do ustalania odchyłek w pionie i poziomie. 

3.8. Jednostka obmiaru
(m2) ścian,

3.9. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

3.10. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2 i m), po odbiorach poszczególnych robót

3.11. Przepisy związane
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-EN 13139:2002 (U)  Kruszywa do zapraw
PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 



S - 04.00  ROBOTY CIESIELSKIE
CPV 45261000

4.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia 
konstrukcji drewnianych  w zakresie zadania BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 
BIEBRZY.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
wyszczególnionych w punkcie 4.2.

4.2 Zakres
Wykonanie więźby dachowej z drewnianych wiązarów kratowych wykonanych w technologii płytek 
wielogwoździowych.

4.3. Materiały
Do konstrukcji powinno być używane drewno konstrukcyjne spełniające następujące warunki:
- tarcica klasy C-24 (fc.0.k=21MPa ; fm,k=24,0 MPa)
- komorowo suszone do wilgotności 16-18%
- impregnowane
Drewno przed zmontowaniem w wiązary impregnowane preparatem bio- i ogniochronnym FOBOS 
M4.
Łączniki stalowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Dwustronna
warstwa cynku minimum 275g/m2. Płytki kolczaste powinny posiadać europejską deklarację
zgodności CE, numer certyfikatu 1020-CPD-070038938.
Śruby, gwoździe. 

4.4 Sprzęt
Piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik.

4.5 Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej
lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

4.6 Wykonanie robót
Wiązary wykonać według rysunków warsztatowych i projektu wykonawczego poprzedzonego 
stosownymi obliczeniami statycznymi w technologii firmy Mitek.
Jako łączniki w węzłach konstrukcyjnych należy stosować stalowe płytki kolczaste.
Dźwigary główne mocować do wieńca za pomocą stalowych klipsów PFP 48/170 - pełne 
gwoździowanie gwoździami Anchor o 4x35 mm.
Przestrzenną sztywność dachu należy zapewnić przez stężenia podłużne i podłużne kalenicowe 
oraz stężenia krzyżowe.
Stężenia podłużne oraz podłużne kalenicowe – nabijamy do górnej powierzchni pasa dolnego 
kratownicy i w kalenicy do krzyżulca możliwie jak najwyżej łącząc ze sobą wszystkie sąsiednie 
wiązary.
Stężenia krzyżowe – deski 25 x 100 mm przybijamy na krzyż, łącząc trzy lub cztery sąsiednie 
wiązary głowne.
Stężenia mocujemy do wiązara za pomocą gwoździ fi 4/100 w ilości min 3 szt. na jedno łączenie.
Na czas montażu wiązary należy zabezpieczyć w połaci dachu deskami montażowymi 25x100mm 
nabitymi na wiązary pod kątem 450 w stosunku do kierunku wiązarów; podczas wykonania 
deskowania należy je zdjąć. Okap stanowi przedłużony pas górny wiązara.
Wiązary należy osadzać zgodnie z projektem technicznym, stosując się do wskazówek
producenta. Po zainstalowaniu jednego wiązara należy go prowizorycznie zabezpieczyć przed 
upadkiem. Po zainstalowaniu drugiego wiązara deskami stężeniowymi scalamy wiązary tak aby 
tworzyły sztywną przestrzenną bryłę. Po zespoleniu dwóch wiązarów możemy montować dalsze 
wiązary pamiętając o sukcesywnym stężaniu montażowym nowych wiązarów.
W trakcie montażu stabilność wiązarów zapewniona jest poprzez regularne wykonywanie stężeń 
krzyżowych oraz desek tymczasowych nabitych ukośnie (pod kątem 45o) na połaci dachowej.
Podczas montażu należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP,
szczególnie dotyczących prac montażowych i prac na wysokości powyżej 2m.



Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed 
długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania i montażu.
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych stykające się z 
elementami i częściami budynku lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć 
powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i
elementów - za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. Elementy stykające się z murem albo betonem 
powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy izolacyjnej.
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna i materiałów 
drewnopochodnych przed ogniem powinien być zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej.
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami ITB.
Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny 
być zabezpieczone przed korozją biologiczną; jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania 
określone w normie państwowej lub instrukcjach ITB.
Środki chemiczne do zabezpieczania przed korozją biologiczną i owadami elementów i konstrukcji z 
drewna i materiałów drewnopochodnych nie powinny powodować korozji łączników i innych 
elementów metalowych stykających się z tymi konstrukcjami.
Roboty zabezpieczające drewno i materiały drewnopodobne środkami przeznaczonymi do ochrony 
drewna powinny być wykonywane w wytwórni elementów drewnianych z zastosowaniem metody 
ciśnieniowo-próżniowej.

4.7 Kontrola jakości
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, 
kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów 
głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 
składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami 
konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

4.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnie poszycia pełnego i folii wstępnego krycia (m2), ilość szt. elementów prefabrykowanych,

ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby dachowej (m3)

4.9 Odbiór
Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.
Odbiór konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych może być częściowo przeprowadzony 
w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Do odbioru robót powinien zostać przedłożony dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza 
wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i 
realizacji budowy.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych jest 
sprawdzenie jakości:
• wbudowanych materiałów,
• wykonania elementów przed ich zmontowaniem,
• gotowej konstrukcji.
Badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji z drewna powinno być 
dokonane przy dostawie tych materiałów.
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:
• sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami, podanymi w dokumentacji 
technicznej,
• sprawdzenie wymiarów poszczególnych konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru 
taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z 
dokumentacją techniczną,
• sprawdzenie wilgotności drewna.



Zasady odbioru konstrukcji z drewna łączonych na łączniki mechaniczne.
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadku wykonania 
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie 
będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego 
odbioru powinien być sporządzony protokół z zawartą techniczną oceną wykonania robót.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
• rodzaj i klasa użytego drewna i materiałów drewnopochodnych (np. płyty OSB) oraz wymiary 
elementów,
• prawidłowość wykonania złączy,
• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem, działaniem technicznych 
szkodników drewna oraz ognia,
• rozstawy wiązarów i innych elementów konstrukcyjnych, spadki połaci, prawidłowość wykonania 
deskowania wraz z wyłazami dachowymi, kominami wentylacyjnymi itd.
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy całkowicie zakończone, do odbioru końcowego 
Wykonawca powinien przedstawić:
• dokumentacje techniczną obiektu i robót,
• protokoły badań kontrolnych lub atesty materiałowe dotyczące wbudowanych materiałów,
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
• zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót,
• pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny,
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
• zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,
• prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,
• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach,
• rozstawu elementów składowych,
• dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.
Jeżeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków: w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik ujemny należy uznać 
albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do odbioru.
Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, 
mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego 
przypadku.

4.10 Podstawa płatności
Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy

4.11 Przepisy związane
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze. 
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.
PN-82/M-82054 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.
PN-82/B-02001 – Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 – Obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-EN 1991-1-3:2005 – Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 – Obciążenia wiatrem.
PN-EN 1995-1-1:2010 – Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 14250 – Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych
elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.



S - 05.00  ROBOTY POKRYWCZE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
CPV 45261210-9

5.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych, robót dekarsko-
blacharskich w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 5.2.

5.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

1. Przymocowanie folii wstępnego krycia
2. Wykonanie podkonstrukcji z kontrłat i łat pod pokrycie dachowe i na elewacji
3. Wykonanie pokrycia dachu i ściany z blachy panelowej na rąbek
4. Wykonanie obróbek blacharskich
5. Montaż rynien i rur spustowych.

5.3. Materiały
Blacha stalowa o grubości 0,5 mm obustronnie ocynkowana o gramaturze cynku 275 g/m2. Gatunek 
stali S280GD + Z275 wg normy PN-EN 10346 o granicy plastyczności fy=280 MPa, powlekana 
powłoka organiczna metodą „coil coating” wg normy PN-EN 10169. Powłoka organiczna: Pural mat 
50 μm.
Wysokość rąbka: 32 mm.
Szerokość efektywna: 475 mm.
Minimalna długość arkusza: 800 mm.
Maksymalna długość arkusza: 10 000 mm.
Grubość nominalna: 0,54 mm.
Obróbka powierzchni: wytłaczana.
Izolacyjność akustyczna: zintegrowana z blachą włóknina o maks. izolacyjności akustycznej 6 dB.
Włóknina akustyczna ma również właściwości antykondensacyjne.
Wkręty do blachy do łat drewnianych 4,2 x 25.
Wkręty farmerskie 4,8 x 35.
Obróbki do blach na rąbek stojący - blacha stalowa o grubości 0,5 mm obustronnie ocynkowana o
gramaturze cynku 275 g/m2. Gatunek stali S280GD + Z275 wg normy PN-EN 10346 o granicy 
plastyczności fy=280 MPa, powlekana powłoka organiczna Pural mat 50 μm:
Wiatrownica.
Pas nadrynnowy.
Obróbka łacząca.
Gąsior prosty .
Rynna koszowa.
Listwa podgąsiorowa.
Obróbka łacząca boczna.
Gąsior dachu jednospadowego.
Blacha na parapety i obróbki gzymsu.
Akcesoria dachowe - malowane proszkowo, ocynkowane.
Zestaw wentylacyjny nie izolowany. Materiał: PVC
Zestaw wentylacyjny izolowany.Materiał: PVC

Folia wstępnego krycia o paroprzepuszczalności 1300 g/m2/24h i wytrzymałości 190 N/5cm, 
Łaty 32x100, kontrłaty 25x60 z drewna iglastego sosnowego o wilgotności poniżej 20%, klasy C 30
Okno wyłazowe:  
     b) otwieranie do góry
     c) klamka z zamkiem 
     f) kolor grafitowy 

5.4. Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt dekarski: piła do metali lub nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, 
nibbler, młotek, poziomice, piony, łaty, wiertarka akumulatorowa, taśma miernicza.



5.5. Transport
Arkusze blachy systemu powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach.
Arkusze układa się jeden na drugim, zewnętrznymi powierzchniami do siebie. Powierzchnie 
zewnętrzne są zabezpieczane folią ochronną w celu uniknięcia uszkodzenia powłoki. Narożniki 
każdego pakietu blach chronione są przez nałożenie tekturowych narożników. Całość jest spinana 
taśmą z tworzywa sztucznego. Tak przygotowany pakiet układany jest na spodniej części skrzyni, a 
następnie z belek drewnianych o wymiarach 2,5 cm x 8 cm montowana jest skrzynia, która jest 
dodatkowo wzmacniana taśmą. Jedna skrzynia może zawierać maksymalnie 32 arkusze
blachy. W przypadku, gdy pakiet zawiera mniej niż maksymalną ilość arkuszy, jest zabezpieczany 
przez zamontowanie w skrzyni dodatkowej deski ograniczającej jego przemieszczanie. W przypadku
dłuższych arkuszy (max. 10 000 mm) konieczne jest zastosowanie dwóch
skrzyni, umieszczonych od siebie w odległości ok. 1/2 długości całkowitej arkusza. Samochód 
powinien posiadać skrzynię o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała poza jej 
tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzyni 
maksymalnie do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na 
sztywnym pomoście (np. drewnianym). W celu dodatkowego zabezpieczenia, po załadowaniu 
ostatniej skrzyni zaleca się spięcie wszystkich paczek pasami. Uwaga: pasy muszą przechodzić 
przez drewnianą ramę skrzyni! Nie można zaciskać pasów bezpośrednio na arkuszach, gdyż może 
to spowodować ich uszkodzenie.
Rozładunek mechaniczny
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe, przy 
użyciu dźwigu lub wózka widłowego. Paczki o długości do 5 m mogą być rozładowywane przy 
pomocy wózka widłowego o standardowym rozstawie wideł (ok. 1 m). Skrzynie o długości powyżej 5 
m muszą być rozładowywane przy pomocy dźwigu, bądź przy użyciu wózka z szerszym rozstawem 
wideł (ok. 4 m). Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie krzyżowały 
się. W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na hak 
dźwigu, bądź na widły wózka!
Skrzynie należy układać na twardym podłożu. Paczki podnosić przy użyciu trawersu i dwóch pasów
wielokrotnego użytku – upewnij się, że trawers i pasy mają nośność odpowiednią dla podnoszonej 
paczki. Każdorazowo, przed użyciem należy sprawdzić stan pasów transportowych.
Paczki zaczepiać tak, aby środek ciężkości pokrywał się z punktem zaczepienia trawersu.
Pasy, w trakcie podnoszenia, powinny być ułożone prostopadle do paczki.
Rozładunek ręczny
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu, bądź wózka 
widłowego, można dokonać rozładunku ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie 
przestrzegać zasady, aby nie przesuwać arkuszy bezpośrednio jeden po drugim. Może to 
spowodować uszkodzenia powłoki organicznej, a także wpływać niekorzystnie na walory estetyczne.
Rozładunek ręczny powinien być przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w zależności od 
długości arkuszy i tak np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 
osób – po 3 osoby na każdym końcu. Podczas rozładunku ręcznego zalecana jest szczególna 
ostrożność. Należy używać rękawic ochronnych!
Składowanie
Zapakowane arkusze blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Można
składować do 3 paczek jedna na drugiej w taki sposób, aby drewniane skrzynie leżały na sobie. 
Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. Arkusze mogą być 
przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny mieć 
zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przeźroczystą folią 
ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić 
problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej okres ten wynosi 12 miesięcy. 
Nie wolno chodzić po nich, ani składować niczego na paczkach blach. Blachy pokryciowe mogą być 
także transportowane na dach bezpośrednio w paczkach. Przy podnoszeniu blach przy pomocy 
podnośnika nie należy zdejmować arkuszy z paczki przed transportem na dach. Jeśli blachy 
przenoszone są pojedynczo należy pamiętać, iż długie arkusze nie mogą być podnoszone za końce 
ani też przesuwane po sobie. Najlepiej jest podnosić blachy Classic za krawędzie zamka. 
Pojedyncze arkusze są podnoszone na dach wzdłuż podpór, które biegną od okapu do ziemi.
Blachy są podnoszone na dach w celu zamontowania wzdłuż wsporników, a proces podnoszenia 
może być wspierany z ziemi dzięki popychaniu arkuszy na ich miejsce. Nie wolno przechodzić pod 
blachą podczas jej podnoszenia.



5.6. Wykonanie robót

Cięcie
Dostarczane blachy dachowe powinny być przycięte na żądany wymiar. W koszach dachu, na 
narożach oraz w miejscach montażu wentylacji, arkusze muszą być docięte na placu budowy. 
Pokrycie dachu może być cięte przy pomocy ręcznej piły odpowiedniej do cięcia blach stalowych, 
nożyc, nibblera lub innego urządzenia nie wytwarzającego ciepła podczas użytkowania
Wykorzystanie szlifierki kątowej jest kategorycznie zabronione. Użycie szlifierki kątowej do cięcia 
blachy automatycznie pociąga za sobą utratę gwarancji!
Należy zabezpieczyć blachę przed rozpoczęciem prac, ponieważ ostre opiłki mogą uszkodzić 
powierzchnię arkusza. Wszelkie pozostałości z wiercenia lub cięcia przeprowadzanego podczas 
montażu muszą zostać starannie zmiecione. Zaleca się, aby wszelkie zadrapania
powłoki i widoczne powierzchnie cięcia zostały zamalowane odpowiednią farbką zaprawkową.
Pomiar dachu i sprawdzenie wymiarów
Blachy dachowe są montowane prostopadle (pod kątem 90 stopni) do linii okapu. Przed montażem 
należy sprawdzić czy dach oraz okap i kalenica są proste oraz zmierzyć przekątną połaci. 
Folia dachowa
Montaż folii dachowej rozpoczynamy równolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na początku
należy przymocować zszywkami folię do krokwi. Końcowy montaż jest przeprowadzany za pomocą 
drewnianych listew przybitych gwoździami (kontrłat o grub. 25-32 mm, potrzebnych w celu 
zapewnienia wentylacji) od góry folii dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisać
pomiędzy krokwiami (w najniższym punkcie pośrodku około 20 mm). W kalenicy dachu folia jest 
montowana według instrukcji montażu podanej na szczegółowych rysunkach.  Warstwy folii 
dachowej powinny zachodzić na siebie z zakładem około 100 mm przy połączeniu poziomym. Jeśli 
jest konieczność łączenia folii na długości, należy to wykonać w miejscu przybicia kontrłaty z 
zakładem minimum 100 mm.
Łaty
Montaż łat rozpoczyna się od okapu. Przymocować pierwszą łatę do deski czołowej. Zaleca się, aby
następne łaty były montowane w odstępach co 250 - 300 mm. Łata pod kalenicą musi być 
przymocowana tak, by wkręty samowiercące mocujące listwę podgąsiorową nie były przykręcone do
łaty. Rozmiar łat zależy od odległości pomiędzy krokwiami oraz odległości pomiędzy łatami.
Rozmiar łat
Odległość pomiędzy krokwiami (mm)        600         900         1200
Odległość pomiędzy łatami – 250 mm     32x50     40x50       40x50
Odległość pomiędzy łatami – 300 mm     32x100   32x100     40x100
Wkręty
Należy stosować wkręty do blachy wykonane ze stali nierdzewnej. Płaska główka wkręta umożliwia 
pracę pokrycia pod wpływem zmian temperatury. Wkrętów samowiercących używa się do montażu 
obróbek oraz w rynnie koszowej.
Kierunek montażu
Zawsze rozpoczynać montaż zgodnie z zaleceniem producenta w zależności od modelu. W 
niektórych przypadkach (zależnie od kształtu połaci) pierwszy arkusz może być bardzo krótki. W 
takim przypadku zachować szczególną dokładność i upewnić się, że arkusz zamocowany jest 
prostopadle do okapu połaci.
Montaż pokrycia dachowego
Przed rozpoczęciem montażu pierwszego arkusza należy zamocować obróbki okapu. Pas 
nadrynnowy  jest montowany prosto w linii okapu, przy czym jest najpierw przymocowany za 
pomocą ocynkowanych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. Właściwe ułożenie 
pasa nadrynnowego można sprawdzić poprzez np. zaznaczenie prostej linii wzdłuż okapu przy 
użyciu ustawionej równo linki. Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na zakład. 
Blachy dachowe są zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Zamocować pierwszy arkusz 
pokrycia, tak aby zagięcie na dole arkusza zahaczało o obróbkę okapową (pas nadrynnowy 
systemowy). Pociągnąć arkusz w kierunku kalenicy, tak aby krawędź obróbki okapowej dotknęła 
zagięcia na początku arkusza. Na początku przymocować arkusz blachy jednym wkrętem z płaskim 
łbem do pierwszej łaty w dolnym rogu blachy. Przymocować arkusz wkręcając wkręt w środku 
otworu. Wkręty biegnące przez pas nadrynnowy mocują obróbkę we właściwym położeniu. Należy 
zwrócić uwagę na odpowiednie dokręcenie wkręta. Wkręty przymocowane zbyt mocno będą 
ograniczać przesunięcia arkusza spowodowane zjawiskiem rozszerzalności cieplnej. Należy zwrócić 
szczególną ostrożność przy montażu pierwszego arkusza blachy. Ułożenie pierwszej blachy
pod kątem prostym do obróbki okapu ułatwia montaż pozostałych arkuszy.



Należy zamontować blachę do każdej łaty. Druga krawędź arkusza zostanie przymocowana w 
momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu należy upewnić się, iż arkusz blachy pozostaje 
na swoim miejscu i zabezpieczyć np. przed działaniem wiatru.
Mocowanie 
Pierwszy i ostatnie dwa pełnowymiarowe arkusze blachy na każdej połaci są mocowane do każdej 
łaty na krawędzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiędzy są mocowane do górnej
łaty, do trzech najniższych łat oraz do co drugiej łaty pośrodku.
Usunąć taśmę ochronną z zamka zamocowanego arkusza. Kiedy blacha znajduje się we właściwym 
położeniu, należy docisnąć zamek, idąc w kierunku kalenicy. Docisnąć rąbek arkusza blachy, 
zamykając zamek. Należy postępować w kierunku od okapu do kalenicy. Po zamknięciu rąbka 
należy usunąć taśmę ochronną zamka. Po zatrzaśnięciu zamka należy przesunąć ostrożnie arkusze
blachy w taki sposób, by ich dolny koniec tworzył jedną linię, można to osiągnąć na przykład przy 
pomocy miękkiego młotka. Przymocować każdy arkusz do łat wkrętami do blachy systemu.
Łączenie arkuszy na długości
Przy długości połaci powyżej maksymalnej długości arkusza danej blachy konieczne jest wykonanie 
zakładu. Jeśli trzeba wykonać więcej niż jeden zakład na połaci dachu, zaleca się, aby zakłady były 
umieszczone przemiennie w odległości jednej trzeciej długości połaci, przy założeniu, iż odstęp 
pomiędzy nimi musi wynosić minimum 700 mm. W miarę postępu montażu należy zwrócić uwagę na 
ułożenie zakładów arkuszy na połaci.  Minimalna długość zakładu wynosi 200 mm (dla spadku połaci
poniżej 15° zakład wydłużyć do 400 mm).
Wyciąć zewnętrzne części obydwu rąbków na długości zakładu tak, aby grzbiet rąbka został odcięty.
Przymocować arkusz wymagający przedłużenia do łat za pomocą wkrętów do blachy Classic. 
Używać gumowego młotka lub zaginarki, aby docisnąć obie części zamka przynajmniej w miejscu 
zakładu, w celu zmniejszenia rozmiaru zamka tak, aby arkusz umieszczony na górze mógł zostać 
ułożony w odpowiednim położeniu. Przyciąć taśmę ochronną na zamku w miejscu
przedłużenia. Usunąć taśmę dopiero po montażu we właściwej pozycji arkusza mocowanego na 
górze. Zamocować obróbkę łączącą na górze arkusza. Przytwierdzić ją trzema wkrętami 
systemowymi. Zahaczyć zagięcie arkusza o obróbkę łączącą a następnie pociągnąć arkusz w 
kierunku kalenicy, tak aby krawędź obróbki łączącej dotknęła zagięcia na dole arkusza. Zatrzasnąć 
arkusz na rąbku arkusza uprzednio zamocowanego. Zablokować połączenie arkuszy poprzez 
uderzenie (np. młotkiem drewnianym) arkusza w pobliżu rąbków. Na złączu zaleca się zastosowanie 
uszczelniacza dekarskiego lub taśmy butylowej (dla połaci nachylonych mniej niż 30° minimum dwa 
pasma). Zamknąć obie części zamka blach uderzeniem (młotkiem gumowym) wewnętrznych rogów 
blachy w dół w miejscu obok rąbka. Dopracować przedłużenie zakładkowe przez delikatne 
dociśnięcie obu części zamka za pomocą zaginarki ręcznej. Przymocować arkusz blachy. Usunąć 
taśmę ochronną z rąbków. Zainstalować kolejny arkusz, sprawdzić poprawność połączenia.
Kontynuować montaż w sposób opisany powyżej.
Szczyt i kalenica budynku
Arkusze pokrycia są montowane na połaci dachu dopóki blacha może być przymocowana do łat.
Narysować linię końca połaci dachu na arkuszu, który pierwszy sięga poza krawędź połaci. Dociąć 
arkusz nie według narysowanej linii, lecz 30 mm dalej (poza połacią). Do cięcia można użyć nożyc 
ręcznych, elektrycznych lub nibbler. Odgiąć krawędź do góry (30 mm), tak aby na krawędzi dachu 
utworzył się rąbek. Przymocować arkusz do deski szczytowej za pomocą wkrętów (uprzednio 
nawierć otwory o średnicy większej o 3 mm). Przymocować wiatrownicę CPL do deski szczytowej 
wkrętami samowiercącymi 4,8x20. Zamontować wiatrownicę na drugim końcu połaci. Punkt montażu
listwy podgąsiorowej można wyznaczyć najpierw poprzez dopasowanie gąsiora w odpowiednim 
miejscu. Zaznaczyć koniec obróbki na arkuszu.
Wentylująca listwa podgąsiorowa jest montowana nie bezpośrednio na narysowanej linii, ale 20 mm 
od niej w kierunku kalenicy. Listwa podgąsiorowa jest mocowana do arkusza pokrycia dwoma 
wkrętami samowiercącymi (uwaga: nie do łat). Umieścić obróbkę kalenicy na odpowiednim miejscu.
Przymocować ją wkrętami samowiercącymi do wentylującej listwy podgąsiorowej w odstępach nie 
większych niż 500 mm. Zakład obróbki kalenicy musi wynosić przynajmniej 100 mm.
Uwaga: nie wolno łączyć elementów obróbki ze sobą ze względu na rozszerzalność cieplną 
materiału.



Kalenica, szczegół pionowy

Gąsior prosty.

Listwa podgąsiorowa.

Szczyt dachu, szczegół pionowy

Wiatrownica.

Montaż elementów wentylacyjnych.
Zastosowano kompletne kominki wentylacyjne z profilowanym przejściem dachowym, montowane 
bezpośrednio na dachu oraz nasady hybrydowe z kołnierzem i kompletem akcesoriów. Montować 
zgodnie z zaleceniem producenta danego wyrobu.
Montaż obróbki wyłazu dachowego.
Zamocować arkusze blachy do miejsca, gdzie przewidywany jest wyłaz.
Zaplanować miejsce zamontowania wyłazu tak, aby odległości od obydwu boków wyłazu do 
najbliższego rąbka były podobne. Zamontować ościeżnicę wyłazu w najwyższym położeniu (tak by 
jak najwięcej wystawała ponad łaty). Zabezpieczyć ościeżnicę przed działaniem skroplin przy 
pomocy membrany lub kołnierza paroprzepuszczalnego oferowanego przez producenta wyłazu. 
Jeżeli zaistnieje taka konieczność, nabić dodatkowe łaty. Zamocować arkusze blachy poniżej wyłazu
tak, aby sięgały ok. 1 cm od dolnej krawędzi okna. Przygotować rąbki po bokach wyłazu do 
połączenia poprzecznego.
UWAGA! W przypadku braku w ofercie producentów okien wyłazowych kołnierzy do pokrycia z 
blachy na rąbek należy wykonać obróbki na placu budowy.
Zamocować po bokach arkusze o długości = wysokość wyłazu + 2 x długość zakładu według 
zaleceń  w Instrukcji montażu. Arkusze zagiąć tak, aby sięgały górnej krawędzi ościeżnicy wyłazu.
Rąbki na górze arkusza należy przygotować do połączenia poprzecznego według zaleceń
w Instrukcji montażu. Poniżej w zamocować listwy podgąsiorowe, a do nich obróbkę sięgającą do 
górnej krawędzi okna. Obróbkę połączyć na rąbek z obróbkami bocznymi. Nad oknem zamocować 
obróbkę blacharską sięgającą rąbków arkuszy po bokach okna (odgięta, by połączyć
z rąbkami). Obróbka powinna sięgać górnej krawędzi ościeżnicy okna. Jej szerokość powinna 
zapewnić możliwość połączenia na zakład z arkuszami blachy na rąbek o długości według zaleceń w
Instrukcji montażu. Zamocować arkusze blachy nad oknem. Zamocować obróbki maskujące 
dostarczone wraz z oknem tak, aby zakrywały obróbki wykonane na budowie. Wykonać i 
zamontować maskownicę łączącą tylną obróbkę blacharską z obróbką maskującą okna. Zamocować
skrzydło okienne. Kontynuować układanie arkuszy blachy na rąbek.
Pozostałe roboty obróbek blacharskich
Wykonać parapety podokienne oraz obróbki gzymsu z blachy powlekanej z zachowaniem 
szczelności połączeń i dokładnego umocowania w ścianie. Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię 
ochronną przed przykręcaniem wkrętów, w przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia 
odpowiedniego dolegania i szczelności.



Rynny i rury spustowe
Montaż haków rynnowych
Montaż haków należy rozpoczynać od końca okapu, od którego ma zacząć się nachylenie rynny w 
stronę rury spustowej. Pierwszy i ostatni hak musi być zamontowany około 150 mm od końca okapu.
Przymocować pierwszy hak do deski czołowej okapu tak, by różnica wysokości między przyjętym 
poziomem dachu a zewnętrzną krawędzią rynny wynosiła ≥ 25 mm. Haki są mocowane do deski 
przy pomocy długich wkrętów montażowych (2 wkręty/hak).
Nachylenie
Obliczyć nachylenie wymagane dla danego okapu i zamocować hak na drugim końcu deski czołowej
okapu. Zalecane nachylenie w kierunku rury spustowej wynosi około 2-3 mm/m.
Rozstawić haki korzystając z żyłki, by ustalić właściwe położenie haków, zachowując pomiędzy nimi 
odległość około 900 mm. Każdy hak przykręcić przy pomocy długich wkrętów montażowych (2 
wkręty/hak)
Wykonanie otworu na wylot (sztucer)
Zaznaczyć na rynnie miejsce na rurę spustową i wytnij otwór w dnie rynny przy pomocy piłki do 
metali. Jeśli to konieczne, do uformowania otworu użyć młotka. Usunąć zadziory. Zgiąć klamry wokół
tylnego brzegu klamry.
Mocowanie wylotu otwartego
Umieścić wylot na wysokości otworu w rynnie. Przód wylotu zahaczyć o wygięty przedni brzeg rynny,
a następnie okręcić wylot w stronę drugiej krawędzi rynny. Przyłożyć zaślepkę do krawędzi rynny i 
docisnąć ją na swoje miejsce. Sprawdzić, czy zaślepka została poprawnie założona,
uderzając gumowym młotkiem lub podobnym narzędziem na jej obu końcach i na środku.
Krawędź zaślepki po stronie przylegającej do ściany może być zgięta ręcznie, by wyrównać ją z 
rynną. Uwaga: Zaleca się, by w miarę możliwości montaż wszystkich elementów rynny wykonać 
przed jej ostatecznym umieszczeniem w hakach (łącznie z montażem zaślepek, wylotów i 
narożników). Przymocować rynnę do haków, dociskając mocno najpierw tylny brzeg rynny do haka.
Następnie zatrzasnąć przedni brzeg rynny w haku. Umieścić rynnę w hakach w pozycji maksymalnie
zbliżonej do jej ostatecznej lokalizacji. Nie zaleca się przesuwania rynny na długość po jej ułożeniu w
hakach, gdyż może to spowodować uszkodzenia powłoki ochronnej. Półokrągłe rynny mogą być 
przedłużane przy pomocy łączników.
W tym celu należy przyłożyć do siebie końce rynien, które mają być połączone. Pozostawić 1-2 mm 
odstępu między rynnami lub wykonać zakład 1-2 cm zgodny z kierunkiem spływu wody. Wycisnąć 
uszczelniacz dekarski wzdłuż całej długości uszczelki gumowej – na jej środku i po obu brzegach.
Przymocować tylny zaczep łącznika na swoim miejscu. Przycisnąć łącznik mocno do spodu rynien.
Dociskać cały czas, przesuwając rękę od tyłu do przodu łącznika i upewnić się, czy łącznik przylega 
ściśle na całej długości do spodu obu rynien. Umieścić przedni zaczep łącznika na swoim miejscu, 
cały czas mocno przyciskając łącznik do spodu rynny. Zablokować łącznik, zginając zaczep w dół, 
cały czas mocno przyciskając łącznik do spodu rynny. Zabezpieczyć łącznik, doginając małą 
klamerkę. Usunąć nadmiar uszczelniacza z wnętrza rynny.
Montaż narożników
Zamocować haki wokół narożnika zgodnie z wcześniejszym opisem. Odległość między 
wierzchołkiem narożnika a pierwszym hakiem powinna wynosić około 100 mm.
Uwaga: pamiętać o zachowaniu nachylenia w stronę rury spustowej!
Przymocować narożnik na swoim miejscu i kontynuować mocowanie kolejnych rynien. Zostawić 1-2 
mm odstępu między narożnikiem a rynną. Zakończyć ten etap montażu zamontowaniem łączników
zgodnie z wcześniejszym opisem.
Montaż elementów rury spustowej
Kolana i proste odcinki rur spustowych są tak przygotowane, by łączyć je na zakład. W razie 
konieczności rurę spustową można skrócić przy użyciu piły do metalu.
Uwaga: skracać rury od końca nie zwężającego się stożkowo.
Szacując odległość między kolanami należy brać pod uwagę, że rura spustowa musi znajdować się 
około 40 mm od ściany, a jej drugi koniec zostanie wsunięty do kolana. Przed cięciem sprawdzić 
poprawność wymiarów. Zmierzyć odległość od wylotu rynny do ściany. Sprawdzić w tabeli 
odpowiadającą jej długość rury spustowej i dociąć prosty odcinek rury spustowej na żądaną długość.
Koniec rury spustowej wraz z zamontowanym wylotem rury powinien znajdować się co najmniej
300 mm nad gruntem. Określić rozmieszczenie obejm rur spustowych na ścianie. Powinny one 
znajdować się możliwie blisko łączników rur spustowych. Użyć co najmniej dwóch obejm na każdą 
rurę spustową. Uwaga: obejmy powinny być montowane nie dalej niż 2000 mm od siebie.
Do mocowania użyć długich wkrętów montażowych (2 wkręty/obejma) w przypadku ścian 
drewnianych i trzpieni w przypadku ścian z cegły.



Uwaga: montować obejmy w taki sposób, by klamra, która blokuje obejmę na swoim miejscu, mogła 
być zakładana z góry na dół.
Zmontować wstępnie rurę spustową na ziemi, zanim ją zamocuje się do ściany. Podnieść rurę 
spustową i przymocować do wylotu rynny, a następnie okręć, by dopasować ją do obejm.
Uwaga: wpusty systemu rynnowego muszą znajdować się około 250 mm od zewnętrznej 
powierzchni ściany, mierząc od środka wpustu. Umieścić rurę spustową w obejmach. 
Uwaga: Zamocować dolną obejmę na łączniku między wylotem rury a rurą spustową. Jeśli nie jest to
możliwe, użyć nitu zamykanego trzpieniem lub wkrętu, by przymocować rurę do wylotu. Zacisnąć 
klamry, które blokują obejmy, uderzając w nie gumowym młotkiem lub podobnym narzędziem. 
Zabezpieczyć rurę spustową, np. kawałkiem tektury, gdy zacisnąć klamry.
Zachować odległość od końca rury spustowej do gruntu ≥300 mm

5.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu podkładu, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania 
poszczególnych warstw pokrycia, szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, 
poziomów i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin dylatacyjnych, prawidłowości spadków 
rynien. 
 
5.8 Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia i obróbki blacharskiej, materiału izolacyjnego, (m) wykonanych rynien lub rur 
spustowych i obróbek systemowych, ilość zamontowanych elementów systemowych

5.9. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową.

5.10. Podstawa płatności
za (m2) pokrycia, obróbki blacharskiej, za (m) wykonanych rynien lub rur spustowych, za ilość szt. 
elementów systemowych

5.11. Przepisy związane
PN-61/B–10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych.
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-84/4-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane.
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.
PN-B-12020 , DIN EN-1304



S - 06.00  MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
CPV 45420000

6.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie zadania: 
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 6.2.

6.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
 Montaż gotowych drzwi pełnych wewnętrznych z ościeżnicą.
 Montaż drzwi z PCV przeszklonych wewnętrznych.
 Montaż okien i drzwi zewnętrznych z PCV. 

6.3. Materiały
Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania powinny posiadać świadectwa z aktualnymi 
dokumentami odniesienia ( aprobatą techniczną, normą PN, zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru norm polskich lub innym równoważnym dokumentem odniesienia ).
Ponadto materiały powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.

1. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna o następujących parametrach:
• okna i drzwi z wysokoudarowego PCV, kolor RAL 7016
• współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,1 W / (m² • K),
• okna dwukomorowe, szklone szkłem zespolonym 3 szybami o grubości 4 mm,
• współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn = 0,7 

(potrójne szklenie),
• rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe okien powinno zapewnić spełnienie § 321 WT 

dotyczącego eliminacji kondensacji pary wodnej,
• przepuszczalność powietrza okien w klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności 

powietrza okien i drzwi,
• okna otwieralne wyposażone urządzenia nawiewne higrosterowalne,
• okucia obwiedniowe, skrzydła uchylno - rozwieralne, sposób otwierania jak istniejący, zgodne z 
rysunkiem zestawienia stolarki.
• klamki metalowe srebrne lub malowane proszkowo w kolorze ramy,

2. Drzwi wewnętrzne z naświetlem, aluminiowe
• z wysokoudarowego PCV, kolor RAL 7016
• szyba bezpieczna pojedyncza 2 x 4 mm
• okucia obwiedniowe, skrzydła uchylno - rozwieralne, sposób otwierania jak istniejący, zgodne z 
rysunkiem zestawienia stolarki,
• klamki metalowe srebrne lub malowane proszkowo w kolorze ramy
• bez progów
• uszczelki EPDM
• klamka i zawiasy w kolorze ramy

3. Drzwi wewnętrzne płytowe
• konstrukcja skrzydła - system bezprzylgowy, ramiak drewniany wypełniony płytą wiórową 
otworową, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL gr. 0,7 mm, kolor 
dąb,
• wyposażenie - zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz, na wkładkę, 
zawiasy: czopowe wkręcane, 
• wyposażenie dodatkowe - drzwi do toalet z aluminiową kratką wentylacyjną, drzwi D-2 z 
samozamykaczem,
• ościeżnice - regulowane w kolorze skrzydła
• klamki - ze stali nierdzewnej
• na obwodzie ościeżnicy - uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM. 

4. Parapety wewnętrzne z konglomeratu

5. Silikon sanitarny 



6. Pianka montażowa poliuretanowa

7. Taśma paroprzepuszczalna  

8. Taśma paroszczelna

6.4. Sprzęt
wiertarka udarowa, pistolet do wyciskania pianki, młotek, poziomice, piony, łaty,

6.5. Transport
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 
Okna pakowanie i transport.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione ostrych elementów mogących uszkodzić 
stolarkę.
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby 
ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok przez:
• ścisłe ich ustawienie w rzędach
• wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi
• usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających
• usztywnienie bloków za pomocą progów.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

6.6. Wykonanie robót
Montaż okien
Przed osadzeniem nowej stolarki należy naprawić ubytki w ościeżach, domurować brakujące 
fragmenty ścian, sprawdzić dokładność wykonania i równość ich powierzchni oraz oczyścić  z 
odspojonej zaprawy i kurzu.
Stolarkę należy wstawić w otwory i wypoziomować  oraz skorygować pion za pomocą klinów 
drewnianych, dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
ościeżnicy. Odchylenie od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów
przekątnych nie powinny być wieksze niż 2 mm przy przekątnej do 1,0 m 3 mm - do 2,0m i 4 mm - 
powyżej 2,0 m długości przekątnej.
Ościeżnice okien do wymiarów 150x150 cm mocować do pionowych ościeży w odległości ok. 33 cm 
od nadproża i ok. 35 cm od progu. Okna o wymiarach większych należy mocować dodatkowo w 
połowie wysokości okna oraz w połowie szerokości okna do nadproża i progu przy szerokości okna 
do 2,0 m oraz w 1/3 szerokości okna górą i dołem przy oknach powyżej 2,0 m. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Ponadto przy montażu uwzględnić 
zalecenia producenta.
Po ustawieniu stolarki należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 
dociskać skrzydła do ościeżnicy.
Montowanie ościeżnic do konstrukcji należy dokonać za pomocą kotew stalowych w tulejach 
rozporowych. 
Zamocowane okna należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżem a ościeżnicą pianką poliuretanową lub innym materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB., oraz powinny być tak uszczelnione między ościeżem a 



ościeżnicą bądź ścianą w sposób trwały i zapewniający całkowitą szczelność, aby nie następowało 
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Powstałe szczeliny powinny być 
wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym (silikonem) , o ile w opisie robót nie został 
podany inny sposób uszczelnienia. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Po zamontowaniu okien należy wykonać parapety podokienne z blachy powlekanej z zachowaniem 
szczelności połączeń i dokładnego umocowania w ścianie i wrębie progu ościeżnicy.

Montaż drzwi zewnętrznych
W przygotowany na gotowo otwór, którego wymiary pokrywają się z wymiarami linii
modularnych należy włożyć drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi są o 10 mm mniejsze na szerokości i 
5 mm mniejsze na wysokości od wymiarów przygotowanego otworu. Drzwi należy dokładnie 
wypoziomować sprawdzić pion, zablokować kołkami drewnianymi i zaznaczyć punkty na murze wg. 
otworów montażowych. Drzwi odblokować, wyjąć z otworu i wiertłem widiowym O12 powiercić 
otwory pod kołki 12 x 80 , następnie włożyć drzwi i przykręcić wkrętami 8 x 80, sprawdzając 
utrzymanie pionu i właściwe wypoziomowanie drzwi. Niedopuszczalne jest wybijanie trzpieni 
stalowych z zawiasów w celu wyjęcia skrzydła drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utratą 
gwarancji na drzwi. Szczególną uwagę należy zwrócić, aby poprzez zbyt mocne przykręcenie nie 
rozciągnąć ościeża oraz progu. Należy pomiędzy mur a ościeże drzwi, oraz pod póg włożyć 
podkładki w sąsiedztwie wkrętów w celu zabezpieczenia przed rozciągnięciem i skrzywieniem 
ościeżnicy. Przy ścianach miękkich (pustaki) należy zastosować specjalne kołki lub kotwy. Po 
dokręceniu wkrętów na całym obwodzie ponownie sprawdzić poziom elementów ościeżnicy oraz 
sprawność otwierania i zamykania skrzydeł. W otwory na wewnętrznej powierzchni ościeżnicy 
włożyć tworzywowe zaślepki. Szczelinę między ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową. Jeżeli 
montuje się drzwi w otwór przed tynkowaniem, profile należy okleić taśmą zabezpieczającą.  
Przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować rozpórki stałe lub 
mechaniczne. Dyble i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroży ościeżnicy. 
Maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczać 60 cm. Element ościeżnicy, w którym 
montowane są zawiasy należy montować do ościeża dodatkowym dyblem lub kotwą.
Wkręcenie wkrętów dyblowych lub kotwowych nie może spowodować odkształcenia ościeżnicy , 
wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych należy umieścić w fugach, między 
ramą a ościeżem , przekładki drewniane o grubości szczeliny - jak najbliżej punktów montażowych.
Zamontować skrzydło w ościeżnicy i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła (rozwieranie, 
uchylanie). W przypadku gdy długość ramy między wiązaniami czopowymi przekracza 150 cm. -
należy stosować rozpórki stałe lub mechaniczne przed wykonaniem czynności uszczelniania.
Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem a ramą okienną dokonuje się przy użyciu środków 
plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym środkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, 
natomiast elastycznym - silikon. Przy uszczelnianiu pianką poliuretanową należy brać pod uwagę - 
temp. otoczenia , wilgotność powietrza, wielkość szczeliny, wielkość wzrostu objętości pianki, czas 
utwardzania i sprężystość po utwardzeniu. Unikać kładzenia pianki na całej szerokości ramy 
(uwzględnić w/w uwagi ). Prawidłowo położona pianka nie powinna wypłynąć poza płaszczyzny 
ramy. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usunąć kliny montażowe i rozpórki. W przypadku potrzeby,
uzupełnić szczelinę pianką poliuretanową, a nadmiar obciąć ostrym nożem lub uzupełnić szczelinę 
silikonem (okładziny ceramiczne). Można stosować inne materiały uszczelniające przestrzegając 
następującej zasady: „strona wewnętrzna musi być szczelniejsza niż zewnętrzna”.
Po zakończeniu uszczelniania należy ponownie sprawdzić prawidłowość funkcjonowania drzwi i 
dokonać korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej 
podczas transportu i montażu. Taśma papierowa samoprzylepna nie może być przylepiona na 
drzwiach dłużej niż 8 godzin.

6.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu zgodności wymiarów, jakości materiałów, z których stolarka została 
wykonana, prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawności 
działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 
dociskać skrzydła do ościeżnicy.

6.8 Jednostka obmiaru
(m2) stolarki okiennej i drzwiowej, ilość zamontowanych elementów systemowych



6.9. Odbiór
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową.

6.10. Podstawa płatności
Za (m2) stolarki drzwiowej, 

6.11. Przepisy związane
PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda 
badania 
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady 
ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN-88/10085/A2 Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-EN 572:2005 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo- 
krzemianowego.
PN-EN 1279 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
PN-EN-ISO 12543 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 
PN-EN 12150 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo- wapniowo-
krzemianowe. 
PN-EN 1863 Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo- 
krzemianowe. 
PN-EN 14179 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane, wygrzewane bezpieczne szkło sodowo-
wapniowo-krzemianowe.



S - 07.00  WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNYCH I PRZECIWWILGOCIOWYCH
CPV 45320000

7.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przweciwilgociowych 
w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 7.2.

7.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
1. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej powłokowej fundamentów i ścian 
zagłębionych w ziemi. 
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w posadzce.

7.3. Materiały

Emulsja bitumiczna do gruntowania o następujących parametrach:
anionowa, przeznaczona do gruntowania i uszczelniania podłoży mineralnych przed nakładaniem 
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych.  Dodatkowe właściwości: uszczelniająca pory, nie 
zawierająca rozpuszczalników, zwiększająca przyczepność.
DANE TECHICZNE:
Baza:   nie zawierająca smoły emulsja bitumiczna
Czas schnięcia:  ok. 24 godz.
Odporność na deszcz:  po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i magazynowania: powyżej +5°C
Odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Wyrób musi  posiadać  aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną,  lub odpowiadać
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy.

Poz. Właściwości Wymagania 

1. Wygląd zewnętrzny 
jednorodna ciecz, bez zanieczyszczeń

mechanicznych i grudek asfaltu 

2. Zdolność rozcieñczania emulsji wodą, % ≥300 

3. 
Zawartość niezemulgowanego asfaltu -

pozostałość na sicie, %, (m/m) 
≤1,2 

4. Czas tworzenia powłoki, h nie później niż 6 

5. Zawartość wody, % ≤50 

Elastyczna masa bitumiczna o następujących właściwościach: grubowarstwowa, dwuskładnikowa, 
bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca przeznaczona do izolowania podłoży mineralnych 
przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierającej i wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. 
Dodatkowe właściwości: nie zawierająca rozpuszczalników, zbrojona włóknami, kryjąca rysy w 
podłożu, możliwość nakładania natryskowego.
DANE TECHNICZNE:
Baza:  bitumy z dodatkiem kauczuku
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas zużycia:  ok. 2 godz.
Odporność na deszcz:  po ok. 3 godz.
Możliwość obciążania (zasypania gruntem):  po ok. 3 dniach
Temperatura mięknienia:  ≥+80°C
Giętkość powłoki w temp. -10°C: brak rys i pęknięć
Wydłużalność:   ok. 60%
Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 0,26 MPa
Odporność na powstawanie rys: ≥2 mm



Orientacyjne zużycie:

zastosowanie grubość świeżej warstwy ilość masy bitum. 

gruntowanie - 0,15 kg/m² 

uszczelnianie przeciw wilgoci gruntowej 2,5 mm 2,5 kg/m² 

uszczelnianie przeciw wodzie bez ciśnienia 3,5 mm 3,5 kg/m² 

uszczelnianie przeciw wodzie o słupie do 2,5 m 4,5 mm 4,5 kg/m² 

klejenie płyt styropianowych - 1 kg/m

Masa bitumiczna powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy.

Poz. Właściwości Wymagania 

1.07.20
12

Wygląd zewnętrzny i konsystencja (po
wymieszaniu obu składników) 

masa powinna być koloru brunatnego,
konsystencji pastowanej odpowiedniej do

rozprowadzania za pomocą szpachli 

2. Zdolność rozcieńczania masy wodą, % (v/v) nie mniej niż 1000 

3. Czas wysychania, h nie dłuższy niż 3 

4. Zawartość wody w masie, % (m/m) nie więcej niż 35 

5. 
Przyczepność powłoki o podłoża

betonowego 
niedopuszczalne odspojenia powłoki ani

ślady jej wymywania 

6. 
Spływność powłoki w pozycji pionowej w

temperaturze 80°C w czasie 6 h 
niedopuszczalne obsunięcia masy 

7. 
Giętkość powłoki przy przeginaniu na 
półobwodzie walca o średnicy 30 mm w 
temperaturze -10°C 

niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć 

8. 
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa 
wody 1000 mm w czasie 48 h 

niedopuszczalne przesiąkanie 

Papa termozgrzewalna izolacyjna o parametrach:
- papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy 
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 
drobnoziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony pasek folii o szerokości ok.
80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.
-  maks. siła rozciąg. pasek szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek: min. 1200 / 900 N,
- średnie wydłużenie przy maks. siła rozciągajaca wzdłuż /w poprzek: min 50 / 50 %  ±10%,
- gwarantowana giętkość w obniżonych temperaturach ( nie gorzej niż ): -30ºC,
- odporność na spływanie: 110º C.

7.4. Sprzęt
Pace metalowe, pędzle, wiertarka z mieszadłem, wiadra, drabiny, łaty, 
do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe,
do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,
do cięcia taśm i fizeliny – nożyczki, nóż.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym Specyfikacji Ogólnej w pkt. 3.

7.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, taczki, wciągarka ręczna. 
Materiały do izolacji powinny być konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku.
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i
pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.



7.6. Wykonanie robót
W czasie pracy stosować ubrania, rękawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których 
stosowano materiał, wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. W przypadku 
kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Materiał nie może bezpośrednio kontaktować się z wodą do picia i żywnością.

7.6.1. Roboty dotyczące emulsji bitumicznej.
Przygotowanie podłoża
Emulsję bitumiczną można nakładać tylko na wyrównane, zwarte, nośne, czyste, suche lub lekko 
wilgotne podłoża mineralne. Krawędzie trzeba "sfazować", a wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą 
cementową nadając im promień minimum 4 cm. Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża i wypełnić 
spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami należy pokryć tynkiem 
cementowym.
Wykonanie robót
Przed użyciem materiał dokładnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. 
Emulsja może być nakładana na podłoże pędzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania 
podłoży, w zależności od ich nasiąkliwości, emulsję należy rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 
1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłożach odpowiednia jest proporcja 1:1). Do dalszych 
robót można przystąpić gdy nałożony materiał całkowicie wysechł, tj. po ok. 24 godz. Narzędzia i 
świeże zabrudzenia myć wodą.

7.6.2. Roboty dotyczące elastycznej masy bitumicznej.
Przygotowanie podłoża
Elastyczną masę bitumiczną należy stosować na wyrównanych, zwartych, nośnych, czystych, 
suchych lub lekko wilgotnych podłożach mineralnych i starych podłożach bitumicznych. Krawędzie 
trzeba "sfazować", a wklęsłe naroża - wyokrąglić zaprawą cementową lub elastyczną masą 
bitumiczną z dodatkiem piasku do żądanej konsystencji nadając im promień minimum 4 cm. 
Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża i wypełnić spoiny w murach. Mury o nieregularnej 
powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami należy pokryć tynkiem cementowym. Podłoża mokre, 
np. w obrębie połączenia ściany i stopy fundamentowej, należy pokryć zaprawą wodoszczelną 
zgodnie z instrukcją stosowania.
Podłoże należy zagruntować emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą stosownie do nasiąkliwości 
podłoża, zgodnie z instrukcją stosowania. Do gruntowania można zastosować też gotową (po 
wymieszaniu składników) elastyczną masę bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 10. 
Uzyskany roztwór nanosić pędzlem na podłoże. Przed przystąpieniem do nakładania masy warstwa 
gruntująca musi być wyschnięta. W przypadku fragmentów podłoża o bardzo dużych porach albo, 
gdy na powierzchni betonu występują jamy lub "raki", wtedy należy wyszpachlować te miejsca 
gotową masą bitumiczną, tak aby uniknąć zamykania powietrza i powstawania pęcherzy.
Wykonanie robót
Elastyczna masa bitumiczna może być nakładana metalową pacą lub poprzez natryskiwanie. Do 
wymieszania składników należy użyć wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Najpierw trzeba 
wymieszać składnik A (płynny), następnie wsypywać do niego składnik B (w postaci proszku) i 
mieszać ok. 1 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową masę równomiernie 
nakładać na podłoże za pomocą pacy warstwą grubości od 4 do 6 mm. W przypadku izolowania 
podłoża przeciwko wodzie wywierającej ciśnienie zaleca się dwukrotne nakładanie materiału, tak aby
uzyskać łącznie 6 mm grubości masy. W przypadku murów kamiennych, występowania licznych rys 
lub możliwości pojawienia się pęknięć - izolację nakładać dwiema warstwami, umieszczając 
pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów ok. 10 cm). Szczeliny 
dylatacyjne zaleca się izolować dodatkowo stosując pasy samoprzylepnej membrany izolacyjnej.
Elastyczną masę bitumiczną należy zużyć w ciągu ok. 2 godzin. Izolacja jest odporna na deszcz po 
ok. 3 godzinach. Całkowite wyschnięcie materiału następuje po 2÷4 dniach, w zależności od 
temperatury i wilgotności względnej powietrza. Na wyschniętej warstwie izolacji można punktowo 
naklejać płyty drenażowe używając gotowej masy bitumicznej.

7.6.3. Roboty dotyczące izolacji z papy termozgrzewalnej 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, o prześwitach nie większych niż 5mm przy sprawdzeniu 
łatą kontrolną na długości 2m. Krawędzie wklęsłe, naroża oraz styki z wszystkimi elementami 
pionowymi należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub załagodzić za pomocą 
odkosu i listwy o przekroju trójkątnym. 
Podłoże należy zagruntować roztworem gruntującym asfaltowym SBS nanoszonym wałkiem 
równomiernie na całej powierzchni.



Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.
Pokrycie należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej 5oC. Papa przed użyciem 
powinna zostać ogrzana na 24 godz. przed wbudowaniem w temperaturze nie niższej niż 18oC i 
rozwinięta oraz ułożona płasko.
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką.
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki,należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak 
dobrać,
aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Zmienna prędkość przesuwania rolki może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej 
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
• podłużny 8 cm,
• poprzeczny 12-15 cm.
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 

7.7. Kontrola jakości
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem materiałów  powłokowych obejmuje:
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zużycie materiału i jego jakości.
3. Sprawdzenie dokładności wykonania poszczególnych warstw, grubości powłoki/warstwy 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Przyleganie gruntu do podłoża - sprawdzenie za pomocą paska membrany według metody 
podanej w karcie technicznej 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej.

7.8 Jednostka obmiaru
(m2) dla gruntowania i izolacji 

7.9. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową

7.10. Podstawa płatności
Za (m2) izolacji,

7.11. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.



PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności.
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
Aprobata techniczna COBRPIB AT/2000-11-0107 + Aneks nr 2 + Aneks nr 3
PN-74/B-30175 Kit asfaltowo uszczelniający
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



S - 08.00 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000

8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót – wykonania tynków 
wewnętrznych w zakresie zadania:  BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 8.2.

8.2. Zakres
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III. na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych

8.3. Materiały
Tynk wykonywany na budowie z nastepujących komponentów;

• Cement portlandzki marki 35 lub 25 
• Piasek do zapraw budowlanych gr. 0,25-0,5 mm odmiany 1
• Wapno hydratyzowane
• Kruszywo mineralne o gr. do 8 mm 
• Woda zdatna do picia 

lub gotowe mieszanki tynkarskie; 
Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny lekki w postaci suchej mieszanki cementu, 
wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych z domieszkami modyfikującymi poprawiającymi  
urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbkę końcową.
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

• Grubość kruszywa: do 0,5 mm.
• Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
• Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,1 N/mm2 ; FP: A, B.
• Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012 tab. A12, dla 

P=50%): λ 10,dry,mat  = 0,33 W/mK.
• Gęstość brutto w stanie suchym: ≤1300 kg/m3.
• Wytrzymałość na ściskanie: klasa CS II.

8.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, packi drewniane, pace ze stali nierdzewnej

8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. Produkt składowany 
w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu w temperaturach od 
+5°C do +30°C, najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

8.6. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice okienne. Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesiecy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo 
wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. W okresie wysokich temperatur swieżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. wciągu 1 tygodnia, zwilżane woda.
Przygotowanie podłoży
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi
ściany. Tynki wykonać jako trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Obrzutkę wykonać z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego o grubości 3-4 mm.. Narzut powinien być nanoszony po związaniu obrzutki lecz
przed jej stwardnieniem, mieć grubość 8-15 mm i powinien być wykonany z zaprawy 
cementowowapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mieć konsystencję 7-10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego.
Wykonywanie gładzi
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Powinna ona
mieć grubość 8-15 mm i być wykonana z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 1 : 4. Do wykonania
gładzi do zapraw należy stosować piasek drobny przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Zaprawa
powinna mieć konsystencję 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

8.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
Metody sprawdzania jakości robót tynkarskich:
badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób,
aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone,
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego,
sprawdzenie wykonania gładzi,
sprawdzenie powierzchni podkładu przez przykładanie dwumetrowej łaty w dowolnym miejscu,
prześwity nie powinny być większe niż 2mm/m,

8.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynków i nawierzchni

8.9. Odbiór
Roboty tynkarskie wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru

8.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

8.11. Przepisy związane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane
PN-75 /C-04630 - Woda do celów budowlanych.



S - 09.00  OBUDOWY Z PŁYT G-K
CVP 45421152-4

9.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania 
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W BIEBRZY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 9.2. 

9.2. Zakres
Sufit na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym z płyty gipsowo-kartonowej wraz z 
ociepleniem 

9.3. Materiały
• Płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm:, 
• Profile główne(warstwa górna) CD 60x27 wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej o 

grubości nominalnej 0,6mm w maksymalnym rozstawie wynoszącym 75 cm, 
• Profile poprzeczne-nośne (warstwa dolna) CD 60x27 wykonane ze stalowej blachy 

ocynkowanej o grubości nominalnej 0,6mm w maksymalnym rozstawie wynoszącym 40cm, 
mocowanym do profili głównych za pomocą systemowych łączników krzyżowych CD 60x27. 

• Wieszaki noniuszowe do profili CD w maksymalnym rozstawie wzdłuż profili głównych CD 60 
(warstwy górnej konstrukcji) wynoszącym 525cm, mocowanym stalowymi łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozprężnymi, dyblami sufitowymi, wkrętami). 

• Na obwodzie sufitów zastosowane są profile przyścienne UD 28x27 wykonane ze stalowej 
blachy ocynkowanej o grubości nominalnej 0,6mm mocowane do ściany stalowymi kołkami 
rozporowymi K6/40 w maksymalnym rozstawie wynoszącym 100cm.

• Wkręty TN 25, TN 35, TN 45, wkręty “pchełki”, wkręty do drewna, kołki rozporowe,
• Taśma uszczelniająca 50 i 70 mm, taśma spoinowa samoprzylepna, taśma spoinowa z 

włókna szklanego, taśma narożnikowa papierowa,
• Preparat gruntujący, klej gipsowy, masa szpachlowa gipsowa.
• Płyty ze skalnej wełny, gr. 10 i 18 cm, współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,035 W/mK, 

reakcja na ogień A1, zgodne z normą EN 13162:2012+A1:2015 

9.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, może do nacinania płyt, ręczna piła tarczowa i otwornica, wiertarka,  
łaty, mieszadła do tynków, pojemniki i wiadra,

9.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

9.6. Wykonanie robót

Płyty izolacji termicznej docinamy na odcinki mat szersze o 2 cm od rozstawu w świetle między 
wiązarami. Układamy oznaczoną stroną do wewnątrz pomieszczenia. Płyty powinny szczelnie 
wpasować się i samodzielnie utrzymać między belkami. Pierwszą warstwę ocieplenia układamy 
starannie, zwracając szczególną uwagę na szczelne przyleganie mat ocieplenia do siebie i do 
elementów konstrukcji poddasza. Ruszt stalowy pod okładziny stropu powinien składać się z 
wieszaków dystansowych (np. typu U) i profili nośnych okładzin (np. typu C). W zależności od typu 
wieszaków mocujemy je do czoła lub boku belek, w rozstawie zalecanym przez producenta płyt g-k. 
Standardowy rozstaw wieszaków wzdłuż belek wynosi 40 cm. Według zaleceń producentów 
okładzin, np. gipsowo-kartonowych, stosuje się też inne rozstawy wieszaków w zależności od 
rodzaju, grubości i ilości okładzin. Wysunięcie wieszaków poza płaszczyznę czołową belek 
umożliwia zamontowanie pod belkami drugiej warstwy ocieplenia o dobranej wcześniej grubości. Do 
wieszaków przykręcamy lub wkładamy na wcisk profile nośne. Montujemy je prostopadle do belek. 
Profile nośne przed montażem wypełniać od wewnątrz paskami z wełny. Drugą warstwę ocieplenia z
płyt wełny układać między profilami nośnymi okładzin. W tej warstwie ocieplenia można 
rozprowadzić zabezpieczone przewody instalacji elektrycznej w rurkach. Do profili nośnych okładzin 
montujemy dodatkowo paroizolację. Układamy ją na zakład i sklejamy ze sobą taśmą dwustronnie 
klejącą. Należy ją montować od strony wewnętrznej poddasza pod ociepleniem lub stalową 
konstrukcją okładzin i mocować taśmą dwustronnie klejącą do spodu stalowych profili nośnych (np. 



profili C). Okładziny poddasza przykręcać wkrętami do profili nośnych. Rozstaw wkrętów powinien 
być zgodny z podanymi przez producenta okładzin (najczęściej nie powinien być większy niż 25-35 
cm). Okładziny montować w taki sposób, aby ich dłuższe krawędzie były prostopadłe do rusztu. 
Połączenia okładzin wzdłuż krótszych boków powinny być przesunięte w sąsiednich rzędach 
okładzin między sobą o minimum jedną odległość między profilami pionowymi. Połączenia 
poprzeczne (tzw. krawędzie cięte – wzdłuż krótszych boków płyt) wykonać zawsze na profilach typu 
C. Takie rozplanowanie ułożenia płyt eliminuje powstawanie tzw. połączeń krzyżowych – miejsc, 
gdzie w jednym punkcie stykają się cztery okładziny – i zapewnia zwiększoną sztywność zabudowy 
poddasza.  
Przy montażu okładzin ważna jest kolejność wykonywania prac. W celu uzyskania maksymalnych 
efektów izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami najpierw montuje się ściany działowe 
rozdzielające pomieszczenia, następnie okładziny stropu, a na końcu posadzki i podłogi.     

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści
się w granicach 60-80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 

do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 
połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
sufitów, powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o grubości 12,5 i 20 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 
nośnych w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 



Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 
spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu
taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin 
masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

9.7.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych ścianek i obudów z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i konstrukcji 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Badanie uszczelnienia styków,
Sprawdzenie pionowości ścian, równości powierzchni, 
Badanie przyczepności płyt do podłoża i konstrukcji,
Sprawdzenie wykonania gładzi

9.8. Jednostka obmiaru
(m2) ścian i suchych tynków, płyt wełny mineralnej, 

9.9. Odbiór
Roboty wykończeniowe dotyczące ścianek działowych i obudów z płyt g-k odbiera Inspektor 
Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

9.11. Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015



S - 10.00  ROBOTY POSADZKOWE
CPV 45430000
    
10.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych w zakresie 
zadania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.  Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 10.2.

10.2. Zakres
Wykonanie posadzki na gruncie. 

10.3. Materiały
Szybko twardniejąca masa posadzkowa (10-80 mm).
Zaprawa w postaci suchej mieszanki zawierającej cement portlandzki, wypełniacze mineralne oraz 
modyfikatory przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych grubości od 10 do 80 mm. 
DANE TECHNICZNE:
Baza:gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorów oraz wypełniaczy 
mineralnych
Czas zużycia:  do 40 min.
Ruch pieszy:  po 3 godz.
Wytrzymałość na ściskanie: C40
Wytrzymałość na zginanie: F7
Skurcz:  -0,80 mm/m
Ścieralność na tarczy Bohmego: A9
Reakcja na ogień: A1fl
Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02

Zaprawa samopoziomująca.
samoczynnie wygładzająca się zaprawa przeznaczona do wyrównywania podkładów pod posadzki w
zakresie od 2 do 20 mm oraz do wylewania posadzek. wylewana maszynowo, odporna na 
obciążenia skupione i ścieranie.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min.
Czas zużycia:  do 25 min.
Ruch pieszy: po 3 godz.
Wytrzymałość na ściskanie: C30
Wytrzymałość na zginanie: F7
Skurcz:  -0,8 mm/m
Ścieralność na tarczy Bohmego: A22
Reakcja na ogień:  A2fl - s1
Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02
* Wg. normy PN-EN 13813

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm, 

Folia PE 0,2 mm,  

Wyroby muszą posiadać aprobatę techniczną lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej 
rekomendowanej normy.

10.4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umową.



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

10.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

10.6. Wykonanie robót

Roboty dotyczące masy posadzkowej (10-80 mm)
Przygotowanie podłoża.
Zabrudzenia, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości usunąć mechanicznie np. poprzez 
śrutowanie lub frezowanie. W przypadku podłoży zawilgoconych, zaolejonych, skażonych w inny 
sposób lub o niskiej wytrzymałości, zalecane jest wykonywanie jastrychów na warstwie 
oddzielającej. W tym celu należy wyrównać podłoże, a wystające, ostre fragmenty skuć. Wyrównane 
podłoże szczelnie przykryć folią lub papą zachowując 10 cm zakłady. 
Wykonanie robót.
Do dokładnie odmierzonej ilości: 1,75-2,0l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i 
mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek. Przy większym zakresie robót zaleca się mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbieżnej. 
Podłoże odkurzyć, a następnie obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż. Na zwilżone podłoże należy 
nanieść warstwę kontaktową, wykonaną w następujący sposób: 1 część objętościową emulsji 
kontaktowej rozcieńczyć 2 częściami czystej, chłodnej wody. Uzyskanym roztworem zarabiać suchą 
zaprawę (0,75 l roztworu na 3,6 kg zaprawy) przy pomocy wiertarki z mieszadłem. Warstwę 
kontaktową w miarę postępu robót równomiernie rozprowadzać szczotką. W miejscach trudno 
dostępnych można ją obficie nanosić pędzlem. Gotową mieszankę rozkładać na mokrej warstwie 
kontaktowej. Zaprawa ma konsystencję gęstoplastyczną i wymaga zagęszczania. Możliwe jest 
ubijanie pacą, lecz przy większym zakresie robót należy zaprawę zagęszczać za pomocą łaty 
wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych.
Temperatura przy wykonywaniu posadzki cementowej nie powinna być niższa niż 5oC. Zaprawę 
cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego zagęszczania z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem powierzchni na gładko. Powierzchnia posadzki powinna być równa, a na 
balkonach ze spadkiem 2%. Nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako 
prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 5 mm.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od ścian oraz dzielić powierzchnie podłogi o 
różniących się wymiarach paskami ze styropianu gr. 2 cm. Świeża posadzka powinna być przez co 
najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni 
zamknięta dla ruchu.
Izolację podposadzkową cieplną i akustyczną z płyt styropianowych należy układać szczelnie na 
spoinę mijaną. Izolację od góry należy zabezpieczyć folią PE 0,2mm.
W podłodze na gruncie należy stosować izolację z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku lub 
membranę izolacyjną na zagruntowanym podłożu preparatem bitumicznym układaną na warstwie 
podkładu z chudego betonu.

 Wykonanie szlichty cementowej 
Temperatura przy wykonywaniu podkładu nie powinna być niższa niż 5oC. Zaprawę cementową 
należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni na gładko. Powierzchnia posadzki powinna być równa, pozioma. Podkład 
cementowy powinien być oddzielony od ścian oraz dzielić powierzchnie podłogi o różniących się 
wymiarach paskami ze styropianu gr. 2 cm. 
Izolacja akustyczną z płyt styropianowych należy układać szczelnie na spoinę mijaną. Izolację 
akustyczną należy zabezpieczyć folią PE 0,2mm.



Wykonanie wylewki samopoziomującej
Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy 
całkowicie usunąć. Zaleca się tu stosowanie frezarek lub śrutownic. Powierzchniowe rysy w podłożu
należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem gruntującym, a po 4 godzinach uzupełnić 
cementem montażowym. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybko twardniejącą 
samopoziomującą. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie 
zagruntować i pozostawić do wyschnięcia na min. 4 godz. Gdy zagruntowane podłoże nadal jest 
nasiąkliwe - czynność gruntowania trzeba powtórzyć. Zagruntowanie podłoża poprawia rozpływ 
zaprawy samopoziomującej, zapobiega odciąganiu wody z zaprawy i pojawianiu się na jej 
powierzchni pęcherzyków powietrza.
Do dokładnie odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody (ewentualnie wodnego roztworu emulsji 
elastycznej) wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 5 minut i ręcznie 
zamieszać zaprawę. Gotową porcję zaprawy samopoziomującej w ciągu 20 minut wylać na podłoże 
i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą. Zaleca się używanie, co najmniej 2 
pojemników. Przyśpiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo 
wylanej posadzki należy przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków 
powietrza.
Zaprawę samopoziomującą można mieszać i wylewać przy użyciu agregatu o konstrukcji 
zapewniającej dokładne dozowanie wody i czas wstępnego dojrzewania oraz nie powodującej 
napowietrzania zaprawy. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 20 minut agregat i przewody 
płukać wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

10.7.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie powierzchni podkładu przez przykładanie dwumetrowej łaty w dowolnym miejscu, 
prześwity nie powinny być większe niż 2mm/m, sprawdzenie jego grubości metodą przekłuwania w 3
dowolnych miejscach, sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie przez badanie 
laboratoryjne próbek kontrolnych.
Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych.

10.8. Jednostka obmiaru
(m2)  posadzek i materiałów izolacyjnych

10.9. Odbiór
Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru

10.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10.11. Przepisy związane
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane
PN-75 /C-04630 - Woda do ceów budowlanych.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości
i wymagania



S - 11.00  ROBTY OKŁADZINOWE PODŁÓG I ŚCIAN 

CPV 45430000

11.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych z płytek 
ceramicznych na podłodze, glazury na ścianach w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 11.2.

11.2. Zakres
Podłogi z płytek ceramicznych.
Okładziny z glazury ścian w łazienkach i kuchni.

11.3. Materiały
1. Płytki ceramiczne:
- OPOCZNO GRANDWOOD "RUSTIC BRONZE" 20x120 cm lub równoważne
- OPOCZNO ARES GREY 30x60 cm lub równoważne
rodzaj powierzchni: na podłogi struktura, na ściany gładka 
odporność na plamienie - 5 
mrozoodporna 
klasa ścieralności - 4 
płytka rektyfikowana  
klasa antypoślizgowości R10 
grubość: 8/10 mm 

2. Płytki gresowe 30x30 cm

3. Cienkowarstwowa zaprawa do mocowania płytek ceramicznych na podłogach odkształcalnych 
oraz na podłogach krytycznych powinna być odporna na odkształcenia podłóg, wykazywać wysoką 
przyczepność do różnych podłoży, być stabilna na powierzchniach pionowych, wewnątrz i na 
zewnątrz.
DANE TECHNICZNE:
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min.
Czas zużycia: do 2 godz.
Czas otwarty: przyczepność ≥ 0,5 MPa po czasie nie krótszym niż 30 min
Spływ : ≤0,5 mm
Spoinowanie: po 24 godz.
Przyczepność:
- początkowa:   ≥1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: ≥1,0 MPa
- po starzeniu termicznym: ≥1,0 MPa
- po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥1,0 MPa
Odporność na temperaturę: od -30 do +70°C
Orientacyjne zużycie (dotyczy równego podłoża): 3,7kg/m² 

4. Spoina wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia zaprawa do spoinowania płytek 
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (również marmurów, spieków) o szerokości spoiny 2 mm.
Dodatkowe właściwości spoiny: powinna być idealnie gładka, odporna na wnikanie wody, elastyczna,
uboga w związki chromu, odporna na zabrudzenia i pleśnie, do wnętrz i na zewnątrz.
DANE TECHNICZNE:
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min.
Czas zużycia: do 2 godz.
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Ruch pieszy:  po 9 godz.
Odporność na ścieranie: ≤ 1000 mm³
Wytrzymałość na zginanie:
- po warunkach suchych:  ≥ 3,5 MPa,



- po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 3,5 MPa,
Wytrzymałość na ściskanie:
- po warunkach suchych:  ≥ 15 MPa,
- po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 15 MPa,
Skurcz:  ≤ 2 mm/m
Absorpcja wody(*):
- po 30 min: ≤2 g,
- po 240 min:  ≤5 g,
Odporność na temperaturę: od -30 do +70°C
Orientacyjne zużycie Wg. normy PN-EN 13888
Zawartość chromu VI - poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

5. Silikon sanitarny w kolorze spoiny, 

6. Woda zdatna do picia, 

Wyroby muszą posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną, lub odpowiadać
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

11.4. Sprzęt
mieszadła do zapraw, kielnia, pojemniki i wiadra, paca metalowa zębata, paca gumowa do 
spoinowania, paca z gąbką, poziomica,

11.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, ręczny na placu budowy.

11.6. Wykonanie robót

Zalecenia ogólne
Prace należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej 
wilgotności powietrza poniżej 80%). Wykonane okładziny chronić przed opadami deszczu i silnym 
wiatrem. Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 do+25oC. Temperaturę tę należy 
zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia 
zaprawy. Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót.
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Płytki należy rozmierzać tak, aby
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie podłoża
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie,
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Podłoże musi być równe, 
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może 
przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty przy układaniu płytek terakotowych
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 
płytek. Klej nakładać za pomocą metalowej pacy ząbkowanej o wymiarze zębów 10 mm metodą 
kombinowaną, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podłożu przy pomocy pacy zębatej, należy 
gładkim narzędziem nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Płytek nie 
moczyć w wodzie. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, 
których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą 
opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą 
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. Do fugowania 
należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. Płytki układać 
z zachowaniem spoiny 2 mm.
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 



11.7.  Kontrola jakości robót
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy  materiały  dostarczone na budowę odpowiadają
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić jakość podkładu. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą
poziomicy i pionu murarskiego),
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
-  wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  a  w  przypadkach  budzących
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
- jednolitości barwy płytek.

11.8. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni okładanej,

11.9. Odbiór
Roboty okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru

11.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i zapisami w dzienniku budowy

11.11. Przepisy związane

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B lii.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa B II b.
PN-EN 121:1997  Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6o/o. Grupa
A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998  Płytki  i  płyty ceramiczne  o  nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.
PN-EN  ISO  10545-3:1999     Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły
łamiącej.
PN-EN ISO  10545-5:1999    Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia
metodą pomiaru współczynnika odbicia.



PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie
płytek nieszkliwionych.
PN-EN  ISO  10545-7:2000    Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN  ISO  10545-11:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  PN-EN ISO
10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN0EN12002:2002 Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów
cementowych i zapraw do spoinowania 
PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych 
PN-EN  12808-2:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  2:  oznaczenie  odporności  na
ścieranie



S - 12.00 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45440000

12.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych
w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 12.2.

12.2. Zakres
1. Malowanie ścian i sufiów farbą akrylową,
2. Malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową,
3. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 

12.3. Materiały
1. Farba akrylowa.
2. Farba lateksowa.
3. Farba silikonowa.

Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60,
- gęstość: max. 1,6 g/cm3,
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%,
- roztarcie pigmentow: max. 90 m,
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia
5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zaciekow,
- grubość - 100-120 um,
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania
od podłoża,
- twardość względna - min. 0,1,
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować
uszkodzenia powłoki,
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować
spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg
BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5oC wg PN-73/C-81400.

12.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, mieszadła do farb, pojemniki i wiadra. Wałek do farb, pędzel,
aplikator flokowy lub aparat malarski natryskowy .

12.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

12.6. Wykonanie robót
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC.
Przygotowanie podłoża:
Podłoża z surowych tynków cementowo-wapiennych muszą być mocno związane, równe, bez
spękań, wolne od kurzu i tłustych plam. W przypadku występowania nierówności w postaci grudek
zaprawy, sznarow, słabo związanych i wystających ziaren piasku itp., należy je usunąć z 
powierzchni metodą ścierania sztorcem drewnianego klocka, na sucho. Przygotowanie podłoża z 
betonu surowego: należy usunąć zanieczyszczenia, luźną zaprawę, nadlewy, osady, pył i inne 
substancje obce. Należy usunąć olej i smar za pomocą roztworu technicznego mydła malarskiego, 
dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Należy usunąć plamy spowodowane 
wpływami atmosferycznymi lub korodującymi metalami za pomocą roztworu kwasu szczawiowego 
(stężenie 10%, temperatura wody do 35 st C), dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego 



przeschnięcia. Wszystkie szkliste, niechłonne powierzchnie powinny zostać przeszlifowane 
papierem ściernym do całkowitego zmatowienia. Raki i otwory powinny być zaszpachlowane 
preparatami na spoiwie cementowym. Podłoża zawierające cement i wapno należy zwilżyć 
równomiernie wodą przed przystąpieniem do malowania. Świeże tynki lub betony można malować 
po 4 tygodniach sezonowania. W innych przypadkach farba wymaga podłoża mocno związanego, 
suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, rownego, bez spękań, 
wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi należy 
dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Całą powierzchnię najlepiej umyć przy 
użyciu technicznego mydła malarskiego, dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. 
Słabo związane podłoża należy zagruntować.
Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, lateksowymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
Przygotowanie farby:
Przed rozpoczęciem malowania należy dokładnie zmieszać mieszadłem mechanicznym.
Malowanie:
Aplikujemy dwie warstwy wybraną metodą, w odpowiednich odstępach czasu.

12.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie kolorystyki i natężenia barwy, rowności powierzchni, rownomiernego rozłożenia farby i
jakości robot malarskich w terminie nie wcześniej niż po 7 dniach.

12.8. Jednostka obmiaru
(m2) malowanych powierzchni,

12.9. Odbiór
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

12.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

12.11. Przepisy związane
PN-93/C-89440 - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynkow.
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania



S - 13.00 ROBOTY ELEWACYJNE i OCIEPLENIOWE ŚCIAN
CPV 45443000-4

12.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót elewacyjnych i 
ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.   Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 13.2.

13.2. Zakres

1. Ocieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym.
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie ETICS 
3. Wykończenie masą tynkarską silikonową fragmentów ścian oraz tynkiem mozaikowym na cokole.

13.3. Materiały
– płyty styropianowe samogasnące o wym. 50x100cm, odmiany EPS 80-033 gr. 15cm,
-  płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm,
– preparat do gruntowania,  
– kątowniki z fabrycznie wklejoną siatką 
– łączniki mechaniczne do mocowania styropianu, 
– siatka z włókna szklanego do ociepleń, 
– zaprawa klejowa, 
– farba gruntująca, 
– tynk silikonowy,
– tynk mozaikowy,
– papier ścierny gruboziarnisty,

13.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, mieszadła do tynków, pojemniki i wiadra, 
młotki, pędzle, wiertarka udarowa, szczotki druciane, kielnie, pace metalowe, pace metalowe kątowe,
pace styropianowe, poziomica

13.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy.

13.6. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia obowiązkowo wykonać próby przyklejania styropianu.

Ocieplenie w technologii systemowej ETICS. 
Ścianę zagruntować preparatem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia ok. 4 godz.
Płyty styropianowe przykleić zaprawą klejową klejową metodą pasmowo-punktową. Gotowa do 
użycia zaprawa powinna być jednorodna, bez grudek. Zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie 
płyty pasmem szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Po nałożeniu zaprawy 
należy niezwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Płyty należy 
przyklejać ściśle, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.  W narożach budynku 
należy zachować przewiązanie płyt.
Stosować styropian samogasnący EPS-EN 13163-T2-L2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70)2-TR100 o wym. 100x50 cm. Płyty powinny mieć szorstką powierzchnię. Krawędzie płyt 
styropianowych powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. Powinny one 
być sezonowane przed użyciem przez co najmniej 6 tygodni. Po związaniu zaprawy mocującej płyty 
styropianowe należy przeszlifować pacą obłożoną grubym papierem ściernym. 
Dodatkowo styropian należy kotwić za pomocą dybli plastikowych „z grzybkami” w ilości min. 4 szt./ 
m2 ściany (po dwa na środku każdej płyty) a w pasmach krawędziowych szer. ok. 1,5 m w ilości 8 
szt./m2 (łączniki również w narożnikach płyt). Łączniki powinny posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Siła wyrywająca łącznik z podłoża powinna wynosić >0,2 kN.
Wykonać warstwę zbrojoną z siatki z włókna szklanego zatopioną w masie klejącej. Na powierzchnię
płyt styropianowych nałożyć zaprawę gr. ok 3mm, na świeżą zaprawę nałożyć siatkę, a następnie 
nanieść drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo wygładzić powierzchnię, tak aby siatka 
przestała być widoczna. Pasy siatki muszą na siebie zachodzić przynajmniej 10 cm. Siatka 
przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją zagiąć i 



nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15 cm. Należy używać siatki z włókna 
szklanego, impregnowanej alkalioodpornym tworzywem, posiadającej aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szer. 5 cm powinien wytrzymać 
obciążenie 1,25 kN, wydłużając się przy tym nie więcej niż o 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 
dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0,6 kN, wydłużając się nie mniej niż 3,5 
%. 
W narożnikach stosować metalowe narożniki fabrycznie oklejone siatką. Powierzchnia warstwy 
szpachlowej powinna być gładka i równa, po całkowitym związaniu należy wyrównać papierem 
ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą.   
Zagruntować podłoże farbą gruntująca. Farbę nakładać pędzlem równomiernie  i jednokrotnie.
Wykonać zewnętrzną wyprawę elewacyjną z tynku silikatowego o fakturze “kamyczkowej” z ziarnem 
1,5 mm w kolorach wyszczególnionych na rys. elewacji. Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej. 
Grubość nakładanej warstwy powinna odpowiadać wielkości maksymalnego ziarna tynku. Tynk 
należy zacierać niezwłocznie pacą z PVC.

Prace dociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy 
względnej wilgotności powietrza poniżej 80%). Nie należy pracować na powierzchniach silnie 
nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. 
Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 do+30oC. Odległość między powierzchnią 
płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie może utrudniać wykonania faktury tynku i powinna 
wynosić 20-30 cm. Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i 
skutecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej.

13.7.  Kontrola jakości robót
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
Kontrolą jakości należy objąć: montaż rusztowań, przygotowanie ścian, przyklejenie płyt 
styropianowych, wykonanie wyprawy tynkarskiej.

13.8. Jednostka obmiaru
(m2) ocieplanej ściany

13.9. Odbiór
Roboty ociepleniowe ścian odbiera Inspektor Nadzoru

13.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

13.11. Przepisy związane
ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych budynków.
PN-B-20130:1999 Materiały termoizolacyjne. Płyty styropianowe.
PN-92/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.



S - 14.00  MONTAŻ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

CVP 45330000

14.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące montażu urządzeń wentylacyjnych w zakresie zadania:  
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.  Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 14.2.

14.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
– montaż nawiewników ściennych,
– montaż nawietrzaków okiennych
– montaż nasad kominowych hybrydowych
– montaż kanałów przyłączeniowych do nasad dsachowych
– montaż anemostatów sufitowych
– montaż sterowników higrostatychnych

14.3. Materiały

NAWIEW:
N-A1 - nawietrzak ścienny Ř162 mm ze stabilizatorem przepływu np. Darco NOS150A
N-A2 - nawietrzak ścienny Ř77 mm ze stabilizatorem przepływu np. Darco NOS80A
N-B1 - samoczynny, higrosterowany nawiewnik powietrza zewnętrznego montowany na oknie, z 
wytłumieniem akustycznym, przepływ powietrza 20-50 mł/h 
N-B2 - samoczynny, higrosterowany nawiewnik powietrza zewnętrznego montowany na oknie, 
przepływ powietrza 5-30 mł/h  

WYWIEW:
W-A1 - system wyciągowy złożony z anemostatu wywiewnego, systemu rurowego Ř200 mm z 
ociepleniem, z podstawy dachowej dwuspadowej z blachy chromoniklowej, nasady kominowej 
hybrydowej Ř200 mm o regulowanej prędkości obrotowej, o wydajności 640 mł/h, np. MAG200/AC.
W-B1, W-C1 - system wyciągowy złożony z anemostatu wywiewnego, systemu rurowego z 
ociepleniem, nasady kominowej hybrydowej Ř150 mm, o dwubiegowej, o wydajności 120-180 mł/h, 
np. WIROVENT EVO z wentylatorem i odpływem kondensatu, z rurą przyłączeniową systemową.
W-B2 - system wentylacyjny okapu kuchennego złożony z kołnierza przyłączeniowego, klapy 
zwrotnej, systemu rurowego Ř125 mm z ociepleniem, nasady kominowej grawitacyjnej Ř150 mm, 
np. WIROVENT EVO z odpływem kondensatu, z rurą przyłączeniową systemową.
W-D1 - system wentylacji grawitacyjnej złożony z anemostatu wywiewnego, systemu rurowego Ř125
mm z ociepleniem, nasady kominowej grawitacyjnej Ř150 mm, np. WIROVENT EVO z odpływem 
kondensatu, z rurą przyłączeniową systemową.

STEROWANIE:
HG  - sterownik higrosterowalny wentylatora dachowego np. HIGSTER
ESZ - elektroniczna szafa zasilająca nasad hybrydowych, wyposażona w niezbędne zabezpieczenia:
przeciwzwarciowe,  przepięciowe, przeciążeniowe 
ESR - elektroniczna szafa sterownicza nasad hybrydowych wyposażona w regulatory prędkości 
obrotowej  

14.4. Sprzęt
Młotek murarski, poziomica długości 2,0 m, wiertarka elektryczna z SDS, wiertła do metalu oraz
podłoży ceglanych i betonowych, elektrowkrętarka.
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt pod warunkiem, że nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt do połączeń śrubowych -  do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

14.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny,

14.6. Wykonanie robót
Podłączenia zasilania urządzeń wentylacyjnych wykonać wg specyfikacji robót elektrycznych 



Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności stanu
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu
robót. Wykonanie zasadniczych robót ogólnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robót 
instalacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wentylacyjnych należy rozeznać układ położonych 
wcześniej instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem ich drgań na 
instalację poprzez stosowanie łączników elastycznych. Wymiary poprzeczne i kształt łączników 
elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

14.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu prawidłowości osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, wymiarów 
elementu i jego kształtu, prawidłowości wykonania połączeń, dotrzymania dopuszczalnych odchyłek 
w wymiarach, kątach i płaszczyznach, oczyszczenia elementu z zanieczyszczeń.

14.8 Jednostka obmiaru
(kg) elementów stalowych, szt. wyrobów gotowych

14.9. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową.

14.10. Podstawa płatności
Za całościowy montaż kompletu.

14.11. Przepisy związane
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn 
zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) /Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.06.2006, str. 24/. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 
wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1228). 
Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia /Dz. Urz. 
UE L 96 z dnia 29 marca 2014 r./. 
PN-EN ISO-12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i 
zmniejszanie ryzyka 
PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: 
Wymagania ogólne 



S – 15.00  ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CPV - 45230000

15.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania nawierzchni wokół budynku w zakresie 
zadania: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY. Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 15.2.

15.2. Zakres
1. Wykonanie placu postojowego i dojazdu
2. Wykonanie chodników i opaski wokół budynku.

15.3. Materiały
Cement portlandzki marki 35 lub 25, 
Piasek do zapraw budowlanych gr. 0,25-0,5 mm odmiany 1, kruszywo mineralne o gr. do 8 mm, 
Piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
Tłuczeń kamienny
Woda zdatna do picia,  
Kostka betonowa gr. 6 cm:
na opaskę – o nawierzchni płukanej, drobnowymiarowej stylizowanej na naturalny granit, szer. 9 cm, 
gr. 6 cm, kolor jasny szary (np. SEMMELROCK NATURO lub równoważnej)
na chodnik - z kostki betonowej, płukanej, prostokątnej stylizowanej na naturalny granit, o wym. 
15x20, 20x20, 20x30 cm, gr. 6 cm, kolor jasny szary (np. SEMMELROCK PASTELLA lub 
równoważnej)
Kostka betonowa gr. 8 cm:
na parking – prostokątna 10x20 cm, gr. 8 cm, w kolorze grafitowym, pasy oddzielające stanowiska – 
szare
Obrzeża trawnikowe betonowe – płukane, w kolorze nawierzchni
Krawężniki betonowe – 15x30 cm w kolorze grafitowym  

Wymagania kostki brukowej:
• kształt i wymiary z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: długość i szerokość ± 3,0 mm,

grubość ± 5,0 mm,
• wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa,
• mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 

150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni 
licowych, łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%,

• nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
• ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości 4,5 mm, dla klasy „35”,
• szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT,

• wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura powierzchni licowej powinna 
być jednorodna

• powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów).

15.4. Sprzęt
Układanie kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie. 
Do przycinania kostek należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.



Sprzęt do układania bruku klinkierowego:
• maszyna do cięcia na mokro, 
• listwa brukarska (aluminiowa), 
• prowadnice listwy brukarskiej, 
• wibrator powierzchniowy z osłoną z neoprenu, 
• poziomica, 
• poziomica wężowa, 
• taśma miernicza, 
• szpilka do taśmy (wbijana w ziemię), 
• młot brukarski, 
• taczka, 
• miotła, 
• tyczka miernicza, 
• miara składana drewniana, 
• sznurek,

15.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy ręczny.

15.6. Wykonanie robót

Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej na podsypce 
piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
piaskowej, obejmują:
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży, krawężników i korytek odwodnieniowych
 przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,
 ułożenie kostek z ubiciem,
 wypełnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni
Obrzeża i krawężniki należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży.

Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 4 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 =
10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wstępnie zagęszczona, w stanie wilgotnym, 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą ciągnięta po prowadnicach, lub 
krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od 
projektowanej.

Układanie nawierzchni z kostek brukowych
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania w zależności od wzorów na 
istniejących chodnikach.
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 



niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 
w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 5 mm do 10 mm 
powyżej korytek odwodnieniowych.
Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 15.3
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 
piórami gumowymi. 
 
15.7.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

• aprobatę techniczną,
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek,
• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek,

b) w zakresie innych materiałów
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży),
 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 

budzą wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków
Badanie położenia osi nawierzchni w planie.
Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość
Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin.
Szerokości szczelin między deskami

15.8. Jednostka obmiaru
(m2) wykonanej nawierzchni,

15.9. Odbiór
Roboty nawierzchniowe odbiera Inspektor Nadzoru. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,



15.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

15.11. Przepisy związane
PN-75 /C-04630 - Woda do celów budowlanych.
PN-EN 1338:2004 (U) - Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badań
PN-EN 1097-1:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie
PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości
PN-EN 1097-4:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
PN-EN 1097-5:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
PN-EN 1097-7:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia
PN-EN 1097-9:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie
PN-EN 1097-10 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie wysokości 
podciągania wody
PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu
PN-EN 1367-1:2001/Ap1:2004 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1367-2:2000 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu
PN-EN 1367-3:2002 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
PN-EN 1367-4:2000 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu
PN-EN 1367-5:2004 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Oznaczanie odporności na szok termiczny
PN-EN 1744-1:2000 - Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3:2004 - Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek
PN-EN 932-2:2001 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek 
laboratoryjnych
PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 932-5:2001 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 932-6:2002 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności
PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania
PN-EN 933-2:1999 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 933-3:1999 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za 
pomocą wskaźnika płaskości
PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-5:2000 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych



PN-EN 933-6:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw
PN-EN 933-7:2000 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. 
Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych
PN-EN 933-8:2001 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego
PN-EN 933-9:2001 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie błękitem metylenowym
PN-EN  933-10:2002  -  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  10:  Ocena
zawartości  drobnych  cząstek.  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie w strumieniu  powietrza).
Nominalne wymiary otworów sit badawczych.


