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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

S —00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane w ramach: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, S T i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢:

1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robét

3. Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram Robot

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadawalajgcg jakos¢é elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanhczania Robét
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdiny wzglad na:
I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administraciji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



Okreslenia podstawowe

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Roboét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i whadciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowag
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatow i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robat,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czes$¢ szczegbdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badahn Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne,j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych
materiatdw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa
podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem Slepym.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koAcowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.

Odbioru Robd6t dokonuje Inspektor.



Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora .

Jakos$c¢ i ilos¢é Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbioér wstepny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robaét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robd6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy
Odbidr korcowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S -01.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45110000

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach |-V
kategorii i ich zasypania w zadaniu: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.2. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych celem
wykonania fundamentéw i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-1) i ich
zasypanie.

Zakres robot obejmuje:

Rozbidrka ptyt chodnikowych

Wykopy fundamentowe.

Oczyszczanie dna wykopow.

Zasypanie wykopdw zewnetrznych z ubijaniem

Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi

o=

1.3. Materialy

Grunt pochodzgcy z wykopu. Podziat gruntdow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu. Podsypka piaskowa.

1.4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

1.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

1.6. Wykonanie robot

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczac
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy
zageszczaniu mechanicznym.

Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

W zwigzku z prowadzeniem prac przy budynku istniejgcym prace nalezy wykonywacé recznie i
ostroznie w nastepujgcej kolejnosci:

- usuniecie ziemi z wykopow

- wykonanie taw fundamentowych

- wykonanie izolacji sciany

- zasypanie wykopow z ubijaniem

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ubitej podsypce piaskowe;j,

- wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé > 1 km.



1.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdéing uwage nalezy
zwréci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

1.8. Jednostka obmiaru
(m®) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

1.9. Odbiér robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

1.10. Podstawa ptatnosci
(m®, m?) - po odbiorze robot.

1.11. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.



S -02.00 ROBOTY KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
CPV 45210000

2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukcji
zelbetowych na wszystkich etapach zadania: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BIEBRZY.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w punkcie 2.2.

2.2. Zakres robot
Wykonanie taw, rdzeni, wiencow i nadprozy z betonu C16/20.

2.3. Materiaty

Beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B 20),

Beton C8/10 podkiadowy,

Stal zbrojeniowa klasy A-lll, A-Q, stal konstrukcyjna niestopowa znak St3S, ST3SY, drut wigzatkowy,
Drewno klasy C30, sruby klasy 10.9, 5.8,

2.4. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnie murarskie, poziomice, betoniarka elektryczna, rusztowania systemowe,
wciggniki, zuraw samojezdny, spryskiwacz do $rodka antyadhezyjnego,

2.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny, samochdd
betonomieszarka.

2.6. Wykonanie robét

Nowe elementy konstrukcji zelbetowej nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,
zabezpieczeniami i zachowaniem elementéw do ponownego zainstalowania. Prace kontynuowa¢ w
koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

Roboty konstrukcyjne w kolejnosci ich wykonywania:

1. Wykonanie warstw wyréwnawczych z betonu B10 pod fundamenty.
2. Wykonanie faw fundamentowych z betonu C16/20 (B20).
3. Wykonanie rdzeni, wiencoéw i nadprozy z betonu C16/20.

Podtoze pod fundamenty.

Wykopy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza metodami polowymi w
celu sprawdzenia aktualnosci lub dokonania ewentualnej korekty zatozen projektowych.

Jezeli zachodzi konieczno$é wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia nalezy
stosowac chudy beton.

tawy fundamentowe.

tawy nalezy wykonywac na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu; grubosé
warstwy powinna odpowiada¢ zatozeniom projektowym (grubos$¢ min. = 10 cm).

Swiezo utozong mieszanke betonowg nalezy chronié¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami co najmniej
przez 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta
ponizej +10°C; przy temperaturach nizszych beton nalezy chroni¢ do czasu uzyskania co najmniej
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na sciskanie.

Parametry materiatowe i zbrojenie taw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasady wykonania i odbioru deskowan do robét zelbetowych.

Deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Deskowania belek, wiencéw i rygli zaleca sie wykonywacé z inwentaryzowanych elementéw
deskowan systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta.



Do odbioru deskowan powinna zosta¢ przedtozona dokumentacija projektowa oraz dziennik
wykonywania deskowan, jesli taki byt prowadzony, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczgce tych
robot.

Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych powinny
by¢ uzasadnione zapisami w dzienniku budowy i potwierdzone prze nadzér techniczny albo innym
réwnorzednym dowodem.

Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowar powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.

Usuniecie deskowan konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatosc¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukciji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.

Uszkodzenie deskowan powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowywanych konstrukgciji.

Transport mieszanki betonowej.

Stosowane srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

* segregaciji sktadnikow,

» zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania (parowania) pod wptywem wiatru i promieni stonecznych,

* zanieczyszczenia,

» zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér srodkéw i organizacja robét powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukfadania mieszanki o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej podanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg moze wynosi¢ +1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

» dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

* dzienniki robot

« dostarczenie mieszanki na miejsce utozenia bez przetadunku,

» mozliwo$¢ stopniowego oprdzniania pojemnikéw, w ktérych mieszanka zostata dostarczona,

* brak mozliwosci przewozenia mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do niego przewodami
rurowymi, umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej

utozenia.

Nalezy unikaé przemieszczania mieszanki za pomocg topat lub innych narzedzi powodujgcych
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacje kruszywa.

Transport mieszanki za pomocg pomp mozna stosowa¢ przy odlegtosci do 300 m lub do wysokosci
35 m przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki powinny mie¢ w planie i profilu pionowym mozliwie
najmniejszg liczbe zataman, a ztgcza przewoddéw powinny byé szczelne.

Przekréj przewoddw powinien by¢ dobrany odpowiednio do uziarnienia uzytego kruszywa.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na
cis$nienie hydrauliczne. Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki powinny by¢ sprawdzone i skorygowane
na podstawie probnych przepompowan. Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu
mieszanki wewnetrzne powierzchnie przewodoéw powinny zostaé zwilzone. W przerwach w tloczeniu
powyzej 1/2 godziny przewody nalezy oproznic i przeptuka¢ woda.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;.

Szybkos¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.
Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach, wiencach i ptytach stropowych o ile to mozliwe
powinno by¢é dokonywane jednoczesnie i bez przerw.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

» wykonanie deskowan (poprawnos¢, oczyszczenie ze $mieci, zwilzenie lub powleczenie srodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu itd.),

» wykonanie zbrojenia,



* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
(oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usunigcie wody z zagtebien itp.),

» wykonanie wszystkich robot zanikajgcych takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny dylatacyjne itp.,
* prawidtowos$¢é rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury
itp.,

» gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow ogolnych:

« stata obserwacja zachowania deskowan w trakcie betonowania pod kgtemutraty prawidtowosci
ksztattu i konstrukciji,

» dostosowanie szybkos$ci i wysokosci wypetnienia do wytrzymatosci i sztywnosci deskowania,

* niezwtoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierng utratg wody w okresie upalnej, stonecznej
pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu,

+ stosowanie sztychowania w miejscach, w ktorych zageszczanie mechaniczne jest utrudnione.
Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych w taki sposéb
aby nie ulegta rozsegregowaniu, a ilo$¢é powietrza w mieszance po zageszczeniu nie byta wieksza
od dopuszczalne;.

Zageszczanie reczne moze byé stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w uzasadnionych
przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojenia jest niedopuszczalne.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Przerwy robocze.

W przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z dozorem technicznym dopuszcza si¢ wystgpienie
przerw roboczych w betonowaniu projektowanej konstrukcji zelbetowej przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw:

 powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna by¢ prostopadta do osi belek, wiencéw itp., a w
przypadku ptyty do jej powierzchni,

» powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego betonu ze swiezym przez usuniecie luznych okruchéw betonu oraz szkliwa
cementowego i przeptukanie woda,

* resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete,

* przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny zapewnia¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie
rys skurczowych w betonie, chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi
wptywami pogarszajgcymi jego jakosé w konstrukcji.

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny zapewnic:

* utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie,

* ochrone twardniejgcego betonu przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi
jego jakosé w konstrukciji,

« ochrone odstonietych powierzchni betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych przez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku i wystepujgcych
warunkéw klimatycznych,

* utrzymanie utozonego betonu w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni,

* polewanie wodg betonu normalnie twardniejgcego, rozpoczynajgc po uptywie 24 godzin od chwili
jego utozenia; przy temperaturze réwnej i wyzszej od +7 5°C beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy podlewaé w ogole.



W przypadku prowadzenia robét betoniarskich w okresie wysokich temperatur dopuszcza sie
mozliwos¢ powlekania powierzchni projektowanej ptyty zelbetowej sSrodkami btonotwoérczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody, przy czym srodki te nanoszone na swiezy beton
powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

« utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godziny od chwili
posmarowania nimi betonu,

« utworzona powioka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu,

* Srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w swiezy beton nizna 1 mm i

nie powinien wywotywaé korozji betonu ani stali.

Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie.

Projektowane elementy zelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji powinny zostac
zazbrojone zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej.

Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych wymagajg uzgodnienia z nadzorem inwestorskim i
autorskim.

Prety zbrojeniowe, przed ich uzyciem, nalezy oczy$ci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy,
ttustych plam i innych zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji, a prety stalowe uzyte do wktadek
zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Zbrojenie elementoéw konstrukcyjnych powinno skfadac¢ sie, jezeli jest to mozliwe, z pretéw nie
przerwanych na dtugosci jednego przesta lub elementu; gdy warunek nie moze by¢ spetniony odcinki
pretéw mogg byc¢ taczone na zasadach okreslonych we wtasciwej normie panstwowej (PN).
Ustawianie lub ukfadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug schematow
zapewniajgcych kolejno$¢ robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych oraz
wszelkiego rodzaju urzadzen wytworczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Dopuszczalne odchytki w
wykonaniu zbrojenia oraz jego ustawienia w deskowaniu nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm.
Grubos¢ otulenia pretéw zbrojeniowych powinna wynosi¢ min. 20 mm w belkach i stupach oraz min.
50 mm w fawach fundamentowych.

Prety i siatki nalezy uktadac tak, aby grubosc¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie.

2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd,
przewigzek, mocowan w trakcie odbioréow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci
materiatow i elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i atestéw materiatowych dostarczonych przez producenta.

Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzi¢:

* szczelno$¢,

* poprawne wykonanie w poziomie i w pionie,

* Usuniecie zanieczyszczen,

* powleczenie preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ mieszanki,

* dopuszczalne odchytki wymiarowe, ktére wynoszg:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu: 2mm/1mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania Zzebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek:
2,5 mm,

- odchyiki od rozpietosci projektowanej belki lub ptyty bezzebrowej: £15 mm.

Jezeli wszystkie sprawdzenia deskowan dadzg wynik dodatni, deskowanie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo; w przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
deskowanie uznac¢ w catosci lub w czesci za wykonane niewfasciwie; w razie uznania catosci lub
czesci deskowania za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw i odnotowac to w
protokole z oceny deskowanh; w przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu



elementu lub obiektu, lub powstataby mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno zostac rozebrane oraz wykonane ponownie.
Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy, w ktérym
powinny by¢ podane:

* data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub fragmentow konstrukcji,

» wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek i ich konsystencja,

« daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie terminy i wyniki badan,

« temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:
* jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

« cech wytrzymatosciowych betonu,

« prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu i terminéw rozdeskowywania.

Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ prowadzona za pomocg sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych itp., po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiorca.

Zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie wymagane normami panstwowymi wtasciwosci
betonu.

Kontrola skfadnikow mieszanki, jej konsystenc;ji i urabialnosci powinna by¢ prowadzona przez
producenta i dostawce betonu przemystowego i potwierdzona odpowiednimi atestami lub
zaswiadczeniami o jakosci betonu przekazywanymi odbiorcy (Wykonawcy robét) z kazdg jego partia.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze przekracza¢ 3 miesiecy od daty
produkcji betonu, a dokumenty powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

* klase betonu i jego cechy fizyczne,

» wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badania,

» wyniki badarn dodatkowych (nasigkliwo$¢, wodoszczelnosé itp.),

* okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Kontrola wytrzymato$ci na sciskanie betonu powinna opierac sie na ocenie wszystkich wynikdéw
badan prébek pobranych z kazdej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek
powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1
prébka na 100 zarobow, 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie
betonu. Zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Prébki
pobiera sie losowo, po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada zgodnie z obowigzujgcg normg panstwowa.

Sprawdzenie, czy beton uzyskat wymagang wytrzymato$¢ nalezy przeprowadzi¢ po 28 dniach.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu w wieku
wczesniejszym niz 28 dni.

Gromadzona przez kierownika budowy dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty
odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikdw oraz sposdb i warunki wykonania, twardnienia, a
takze rzeczywiste cechu betonu znajdujgcego sie w konstrukciji.

Badania wykonanego zbrojenia powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem betonowania i powinny
obejmowacd:

¢ sprawdzenie wymiardw pretow, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan i stabilizacji pretéw
zapobiegajgcej przesuwaniu sie zbrojenia w trakcie betonowania,

e zewnetrzne ogledziny potgczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy montazu zbrojenia i
ewentualne ich sprawdzenie przy zastosowaniu metod nieniszczacych,

e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych okreslonych przez norme panstwows,

¢ sprawdzenie dostarczonych na budowe zaswiadczen o jakosci (atesty hutnicze) zbrojenia i
zaswiadczen o jakosci zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonanych w specjalistycznych
wytwaorniach.

2.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia wylewek betonowych (m®), dtugosci, typy, ilos¢ i jakosé elementdéw wbudowywanych.

2.9. Odbior
Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ po odbiorach czesciowych.



Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw, aby w okresie
pomiedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt zmienic sie stan gruntow w
podtozu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi.

Odbiér podtoza przeprowadza sie przed wykonaniem podtoza z chudego betonu.

Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw gruntowowodnych

w podiozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej i dokumentacji projektowe;.
Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyijnie.

Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopwe metody badan gruntéow
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie stanu gruntéw w podiozu nalezy przeprowadzac¢ do gtebokosci 1,0

m od poziomu posadowienia.

Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno byé
potwierdzone protokotem odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy (robot).

Odbidr fundamentdw polega na sprawdzeniu:

* prawidtowosci ich usytuowania w planie,

* poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczna,

« prawidtowosci wykonania robét ciesielskich/szalunkowych, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych,
murowych i izolacyjnych.

Odbiory powyzszych robdt powinny byé dokonywane sukcesywnie a ich wyniki powinny by¢é
zapisane w protokotach odbioréw robot zanikajgcych.

Odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5,0 cm.
Odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2,0 cm.
Jezeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania rob6t i okreslone niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow; w przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw miat wynik ujemny nalezy uznac
albo catos¢ robdt albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczernstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem,
moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkosé ustalong komisyjnie dla danego
przypadku.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

* materiatow,

* prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

« prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

« prawidtowosci i doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczania i
pielegnaciji,

« prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych, rzednych
wysokosciowych oraz przewidzianych do realizacji otworéw technologicznych (przejscia kanatow,
instalacji itp.) oraz dylataciji.

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywac do protokotéw i dziennika budowy.

Odbiér koncowy powinien uwzgledniaé¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdélnym zwrdéceniem
uwagi na to, czy ewentualne zalecenia zawarte w protokole odbioru cze$ciowego zostaty w petni
wykonane.

Do odbioru koAcowego wykonanych konstrukcji powinny zostaé przedstawione nastepujace
dokumenty:

* rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi ewentualnymi zmianami, jakie zostaty dokonane
i zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych bezpieczenstwem obiektu rowniez
rysunki wykonawcze,

» dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

* dzienniki robét (o ile byty prowadzone) i dziennik budowy,

» wyniki badan kontroli betonu,

* protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

* protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,



« protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcyjnych lub robét zanikajgcych,
* inne dokumenty majgce wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

2.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie prébek.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-86/B-01811 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo- strukturalna. Wymagania.



S -03.00 ROBOTY MUROWE
CPV 45210000

3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych
przy realizacji zadania: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 3.2.

3.2. Zakres robot

. Murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
. Sciany nosne i dziatowe z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;.

. Murowanie filarkéw z cegty ceramicznej petnej

. Przymurowanie $cianek z bloczkéw betonowych

A WN -

. Materiaty

. Bloczki betonowe B15 25x25x14 cm, 12x25x14 cm

. Pustaki z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm, gr. 11,5 cm
. Cegly ceramiczne petne kl. 150

. Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa,

. Woda zdatna do picia.

AR WN-= W

3.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

3.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna

3.6. Wykonanie robét

Pustaki i cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowanh
Scian fundamentowych. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin. Bloczki betonowe M6/Pustaki ceramiczne uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich
temperaturach przed utozeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne nalezy obficie
zrasza¢ wodg. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza
sie wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw.

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy
przyjmowacé grubos$¢ normowg spoiny 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny

by¢ doktadnie wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione.

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i odpowiedniej grubosci
spoin, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci.

Stosowanie réznych materiatéw jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

W potowie wysokosci scian nalezy wykonaé zbrojenie spoiny poziomej z pretow stalowych
zebrowanych 2 x fi 8 mm lub zbrojenia systemowego typu Murfor.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg; w $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm.

Liczba potéwek stosowanych do wznoszenia scian nosnych nie powinna przekracza¢ 15% catkowitej
liczby elementéw murowych.

Nie powinno sie murowaé w czasie deszczu i mrozu. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania zaprawy
ze spoin na lico muru. Nowo wzniesiony mur przez 14 dni powinien by¢ zabezpieczony przed



zawilgoceniem folig w sposdb umozliwiajgcy swobodny przeptyw powietrza.

3.7. Kontrola jakosci

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentaciji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegty, liczby szczerb
i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢
margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw spoinowanych przyjmowac w ponizszej tabeli:

Lp . |Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki w mm
1 Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3
— na catej powierzchni 10
2 Odchylenia od pionu
— nawysokosci Tm 3
— na wysokosci kondygnaciji 6
— na catej wysokosci 20
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
— na 1 mdtugosci 1
— na catej dlugosci 15
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu
— na 1 mdtugosci
— na catej dlugosci 10
5 Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle
0 wymiarach:
— do 100 cm Szerokosé +6, -3
Wysokosé +15, - 1
— ponad 100 cm Szerokos¢ +10, - 5

Wysokos¢ +15, - 10

Kontrola konstrukcji murowych.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni $ciany, a nastepnie przez pomiar przedwitu miedzy tatg i
powierzchnig lub krawedzig $ciany, z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi sciany na wysokosci jednej kondygnac;ji nalezy
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego, poziomnicy pionowe;j i/lub przymiaru z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi sciany na wysokosci budynku oraz usytuowania
$cian poszczegolnych kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomocg pomiaréw geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowosci $ciany nalezy przeprowadzaé za pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m — za pomocg
niwelatora.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami $cian nalezy przeprowadzaé za
pomoca stalowego katownika murarskiego, faty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.



Sprawdzenie prawidtowosci osadzania oscieznic nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i
przyrzadow do ustalania odchytek w pionie i poziomie.

3.8. Jednostka obmiaru
(m?) $cian,

3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

3.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m2 i m), po odbiorach poszczegdlnych robot

3.11. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci



S - 04.00 ROBOTY CIESIELSKIE
CPV 45261000

4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ciesielskich i zabezpieczenia
konstrukcji drewnianych w zakresie zadania BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BIEBRZY.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot
wyszczegolnionych w punkcie 4.2.

4.2 Zakres
Wykonanie wiezby dachowej z drewnianych wigzardéw kratowych wykonanych w technologii ptytek
wielogwozdziowych.

4.3. Materiaty

Do konstrukcji powinno by¢ uzywane drewno konstrukcyjne spetniajgce nastepujgce warunki:
- tarcica klasy C-24 (fc.0.k=21MPa ; fm,k=24,0 MPa)

- komorowo suszone do wilgotnosci 16-18%

- impregnowane

Drewno przed zmontowaniem w wigzary impregnowane preparatem bio- i ogniochronnym FOBOS
M4.

taczniki stalowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Dwustronna

warstwa cynku minimum 275g/m?. Plytki kolczaste powinny posiadaé europejskg deklaracje
zgodnosci CE, numer certyfikatu 1020-CPD-070038938.

Sruby, gwozdzie.

4.4 Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciggnik.

4.5 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej
lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

4.6 Wykonanie roboét

Wigzary wykonaé¢ wedtug rysunkéw warsztatowych i projektu wykonawczego poprzedzonego
stosownymi obliczeniami statycznymi w technologii firmy Mitek.

Jako tgczniki w weztach konstrukcyjnych nalezy stosowacé stalowe ptytki kolczaste.

Dzwigary gtéwne mocowac do wiehca za pomocg stalowych klipséw PFP 48/170 - petne
gwozdziowanie gwozdziami Anchor o 4x35 mm.

Przestrzenng sztywnos¢ dachu nalezy zapewnié¢ przez stezenia podtuzne i podtuzne kalenicowe
oraz stezenia krzyzowe.

Stezenia podtuzne oraz podtuzne kalenicowe — nabijamy do goérnej powierzchni pasa dolnego
kratownicy i w kalenicy do krzyzulca mozliwie jak najwyzej taczgc ze sobg wszystkie sasiednie
wigzary.

Stezenia krzyzowe — deski 25 x 100 mm przybijamy na krzyz, tgczac trzy lub cztery sasiednie
wigzary gtowne.

Stezenia mocujemy do wigzara za pomocg gwozdzi fi 4/100 w ilosci min 3 szt. na jedno tgczenie.
Na czas montazu wigzary nalezy zabezpieczy¢ w potaci dachu deskami montazowymi 25x100mm
nabitymi na wigzary pod katem 45° w stosunku do kierunku wigzaréw; podczas wykonania
deskowania nalezy je zdjg¢. Okap stanowi przedituzony pas gérny wigzara.

Wigzary nalezy osadzac zgodnie z projektem technicznym, stosujgc sie do wskazéwek
producenta. Po zainstalowaniu jednego wigzara nalezy go prowizorycznie zabezpieczy¢ przed
upadkiem. Po zainstalowaniu drugiego wigzara deskami stezeniowymi scalamy wigzary tak aby
tworzyly sztywng przestrzenng bryte. Po zespoleniu dwoch wigzaréw mozemy montowac dalsze
wigzary pamietajgc o sukcesywnym stezaniu montazowym nowych wigzardow.

W trakcie montazu stabilno$¢ wigzarow zapewniona jest poprzez regularne wykonywanie stezen
krzyzowych oraz desek tymczasowych nabitych ukosnie (pod katem 45°) na potfaci dachowe;.
Podczas montazu nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP,

szczegolnie dotyczgcych prac montazowych i prac na wysokosci powyzej 2m.



Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna i materiatéw
drewnopochodnych.

Konstrukcje i elementy z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania i montazu.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych stykajgce sie z
elementami i czesciami budynku lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i
elementdw - za pomocg izolacji przeciwwilgociowej. Elementy stykajgce sie z murem albo betonem
powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy izolacyjne;j.

Sposoéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji i konstrukcji z drewna i materiatéw
drewnopochodnych przed ogniem powinien byé zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji
projektowe;.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub Swiadectwami ITB.

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng; jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania przed korozjg biologiczng i owadami elementdw i konstrukcji z
drewna i materiatéw drewnopochodnych nie powinny powodowac korozji fgcznikéw i innych
elementéw metalowych stykajgcych sie z tymi konstrukcjami.

Roboty zabezpieczajgce drewno i materiaty drewnopodobne srodkami przeznaczonymi do ochrony
drewna powinny by¢ wykonywane w wytwoérni elementdéw drewnianych z zastosowaniem metody
ci$nieniowo-prozniowej.

4.7 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowos$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiarow
gtéwnych konstrukcji, prawidtowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztagczy migedzy poszczegdlnymi elementami
konstrukgiji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylenh od kierunku poziomego i pionowego.

4.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnie poszycia petnego i folii wstepnego krycia (m?), ilo$¢ szt. elementéw prefabrykowanych,

ilo$¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m?)

4.9 Odbiér

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.
Odbidr konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych moze by¢ czesciowo przeprowadzony
w trakcie robét (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robét powinien zostaé przedtozony dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza
wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgciji i
realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych jest
sprawdzenie jakosci:

» wbudowanych materiatéw,

» wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

* gotowej konstrukciji.

Badania materiatoéw przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji z drewna powinno by¢
dokonane przy dostawie tych materiatéw.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

» sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami, podanymi w dokumentacji
technicznej,

* sprawdzenie wymiaréw poszczegolnych konstrukcji nalezy przeprowadzac za pomoca pomiaru
tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci z
dokumentacja techniczna,

» sprawdzenie wilgotnosci drewna.



Zasady odbioru konstrukcji z drewna tgczonych na taczniki mechaniczne.

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadku wykonania
poszczegolnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w przypadku gdy nie
bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt z zawartg techniczng oceng wykonania robét.
Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

» zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

* rodzaj i klasa uzytego drewna i materiatow drewnopochodnych (np. ptyty OSB) oraz wymiary
elementdw,

* prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

* sposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem, dziataniem technicznych
szkodnikéw drewna oraz ognia,

* rozstawy wigzaréw i innych elementéw konstrukcyjnych, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania
deskowania wraz z wytazami dachowymi, kominami wentylacyjnymi itd.

Odbiorem kohcowym powinny by¢ objete elementy catkowicie zakonczone, do odbioru korcowego
Wykonawca powinien przedstawic:

» dokumentacje techniczng obiektu i robot,

« protokoty badan kontrolnych lub atesty materialowe dotyczgce wbudowanych materiatow,

« protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

* zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdt,

* pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny,
Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

» zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

« prawidiowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukciji,

« prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

* rozstawu elementow sktadowych,

* dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Jezeli wszystkie odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robét i okreslone niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow: w przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw miat wynik ujemny nalezy uznac
albo catos¢ robdt albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czeéci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenhstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczehstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem,
moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego
przypadku.

4.10 Podstawa ptatnosci
Po odbiorze korncowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy

4.11 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.
PN-82/B-02001 — Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-EN 1991-1-3:2005 — Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 — Obcigzenia wiatrem.

PN-EN 1995-1-1:2010 — Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 14250 — Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi.



S -05.00 ROBOTY POKRYWCZE | OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261210-9

5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot pokrywczych, robot dekarsko-
blacharskich w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 5.2.

5.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
1. Przymocowanie folii wstepnego krycia
2. Wykonanie podkonstrukcji z kontrtat i tat pod pokrycie dachowe i na elewaciji
3. Wykonanie pokrycia dachu i $ciany z blachy panelowej na rgbek
4. Wykonanie obrdbek blacharskich
5. Montaz rynien i rur spustowych.

5.3. Materialy

Blacha stalowa o grubosci 0,5 mm obustronnie ocynkowana o gramaturze cynku 275 g/m2. Gatunek
stali S280GD + Z275 wg normy PN-EN 10346 o granicy plastyczno$ci fy=280 MPa, powlekana
powtoka organiczna metodg ,coil coating” wg normy PN-EN 10169. Powloka organiczna: Pural mat
50 uym.

Wysoko$¢ rgbka: 32 mm.

Szerokos¢ efektywna: 475 mm.

Minimalna diugos¢ arkusza: 800 mm.

Maksymalna dtugos¢ arkusza: 10 000 mm.

Grubo$¢ nominalna: 0,54 mm.

Obrébka powierzchni: wyttaczana.

Izolacyjnos¢ akustyczna: zintegrowana z blachg widknina o maks. izolacyjnosci akustycznej 6 dB.
Wibdknina akustyczna ma réwniez wtasciwosci antykondensacyjne.

Wkrety do blachy do tat drewnianych 4,2 x 25.

Wkrety farmerskie 4,8 x 35.

Obrébki do blach na rabek stojacy - blacha stalowa o grubosci 0,5 mm obustronnie ocynkowana o
gramaturze cynku 275 g/m2. Gatunek stali S280GD + Z275 wg normy PN-EN 10346 o granicy
plastycznosci fy=280 MPa, powlekana powtoka organiczna Pural mat 50 pm:

Wiatrownica.

Pas nadrynnowy.

Obrébka taczaca.

Gasior prosty .

Rynna koszowa.

Listwa podggsiorowa.

Obrdbka taczgca boczna.

Gasior dachu jednospadowego.

Blacha na parapety i obrébki gzymsu.

Akcesoria dachowe - malowane proszkowo, ocynkowane.

Zestaw wentylacyjny nie izolowany. Materiat: PVC

Zestaw wentylacyjny izolowany.Materiat: PVC

Folia wstepnego krycia o paroprzepuszczalnosci 1300 g/m2/24h i wytrzymatosci 190 N/5cm,
taty 32x100, kontrtaty 25x60 z drewna iglastego sosnowego o wilgotnosci ponizej 20%, klasy C 30
Okno wytazowe:

b) otwieranie do gory

c) klamka z zamkiem

f) kolor grafitowy

5.4. Sprzet
Specijalistyczny sprzet dekarski: pita do metali lub nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy,
nibbler, mtotek, poziomice, piony, taty, wiertarka akumulatorowa, tasma miernicza.



5.5. Transport

Arkusze blachy systemu powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach.

Arkusze ukfada sie jeden na drugim, zewnetrznymi powierzchniami do siebie. Powierzchnie
zewnetrzne sg zabezpieczane folig ochronng w celu unikniecia uszkodzenia powtoki. Narozniki
kazdego pakietu blach chronione sg przez natozenie tekturowych naroznikéw. Cato$¢ jest spinana
tasmag z tworzywa sztucznego. Tak przygotowany pakiet uktadany jest na spodniej czesci skrzyni, a
nastepnie z belek drewnianych o wymiarach 2,5 cm x 8 cm montowana jest skrzynia, ktéra jest
dodatkowo wzmacniana tasmg. Jedna skrzynia moze zawiera¢ maksymalnie 32 arkusze

blachy. W przypadku, gdy pakiet zawiera mniej niz maksymalng ilo$¢ arkuszy, jest zabezpieczany
przez zamontowanie w skrzyni dodatkowej deski ograniczajgcej jego przemieszczanie. W przypadku
dtuzszych arkuszy (max. 10 000 mm) konieczne jest zastosowanie dwoéch

skrzyni, umieszczonych od siebie w odlegtosci ok. 1/2 dlugosci catkowitej arkusza. Samochdéd
powinien posiadac skrzynie o dtugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata poza jej
tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni
maksymalnie do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywaé catkowicie na
sztywnym pomoscie (np. drewnianym). W celu dodatkowego zabezpieczenia, po zatadowaniu
ostatniej skrzyni zaleca sie spiecie wszystkich paczek pasami. Uwaga: pasy muszg przechodzi¢
przez drewniang rame skrzyni! Nie mozna zaciskaé paséw bezposrednio na arkuszach, gdyz moze
to spowodowac ich uszkodzenie.

Rozladunek mechaniczny

uzyciu dzwigu lub wézka widtowego. Paczki o dtugosci do 5 m mogg by¢ roztadowywane przy
pomocy wézka widtowego o standardowym rozstawie widet (ok. 1 m). Skrzynie o dtugosci powyzej 5
m muszg by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu, badz przy uzyciu wozka z szerszym rozstawem
widet (ok. 4 m). Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwréci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaty
sie. W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone tylko na hak
dzwigu, badz na widty wozka!

Skrzynie nalezy uktada¢ na twardym podtozu. Paczki podnosi¢ przy uzyciu trawersu i dwoch paséw
wielokrotnego uzytku — upewnij sie, ze trawers i pasy majg nosnos¢ odpowiednig dla podnoszonej
paczki. Kazdorazowo, przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan pasow transportowych.

Paczki zaczepiac tak, aby srodek ciezkosci pokrywat sie z punktem zaczepienia trawersu.

Pasy, w trakcie podnoszenia, powinny by¢ utoZzone prostopadle do paczki.

Rozladunek reczny

W przypadku braku mozliwo$ci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu, bgdz wozka
widtowego, mozna dokonac roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zasady, aby nie przesuwaé arkuszy bezposrednio jeden po drugim. Moze to
spowodowac uszkodzenia powtoki organicznej, a takze wplywac niekorzystnie na walory estetyczne.
Roztadunek reczny powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ oséb w zaleznosci od
dtugosci arkuszy i tak np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢é dokonywany przez 6
0s6b — po 3 osoby na kazdym koncu. Podczas roztadunku recznego zalecana jest szczegodlna
ostroznosé. Nalezy uzywacé rekawic ochronnych!

Skladowanie

Zapakowane arkusze blach nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Mozna
sktadowac¢ do 3 paczek jedna na drugiej w taki sposdb, aby drewniane skrzynie lezaty na sobie.
Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. Arkusze moga by¢
przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢é wéwczas przykryte i powinny mie¢
zapewniong wlasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig
ochronng nalezy jg usunaé przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpic
problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej okres ten wynosi 12 miesiecy.
Nie wolno chodzi¢ po nich, ani sktadowac¢ niczego na paczkach blach. Blachy pokryciowe mogg by¢
takze transportowane na dach bezposrednio w paczkach. Przy podnoszeniu blach przy pomocy
podnosnika nie nalezy zdejmowac arkuszy z paczki przed transportem na dach. Jesli blachy
przenoszone sg pojedynczo nalezy pamietac, iz dtugie arkusze nie moga byé podnoszone za korice
ani tez przesuwane po sobie. Najlepiej jest podnosi¢ blachy Classic za krawedzie zamka.
Pojedyncze arkusze sg podnoszone na dach wzdtuz podpdr, ktére biegng od okapu do ziemi.
Blachy sg podnoszone na dach w celu zamontowania wzdtuz wspornikéw, a proces podnoszenia
moze by¢ wspierany z ziemi dzigki popychaniu arkuszy na ich miejsce. Nie wolno przechodzi¢ pod
blachg podczas jej podnoszenia.



5.6. Wykonanie robot

Ciecie

Dostarczane blachy dachowe powinny by¢ przyciete na zgdany wymiar. W koszach dachu, na
narozach oraz w miejscach montazu wentylacji, arkusze muszg by¢ dociete na placu budowy.
Pokrycie dachu moze by¢ ciete przy pomocy recznej pity odpowiedniej do ciecia blach stalowych,
nozyc, nibblera lub innego urzgdzenia nie wytwarzajgcego ciepta podczas uzytkowania
Wykorzystanie szlifierki kgtowej jest kategorycznie zabronione. Uzycie szlifierki kgtowej do ciecia
blachy automatycznie pocigga za sobg utrate gwaranciji!

Nalezy zabezpieczy¢ blache przed rozpoczeciem prac, poniewaz ostre opitki mogg uszkodzi¢
powierzchnie arkusza. Wszelkie pozostatosci z wiercenia lub ciecia przeprowadzanego podczas
montazu muszg zostac starannie zmiecione. Zaleca sie, aby wszelkie zadrapania

powtoki i widoczne powierzchnie ciecia zostaty zamalowane odpowiednig farbkg zaprawkowa.
Pomiar dachu i sprawdzenie wymiaréw

Blachy dachowe sg montowane prostopadle (pod katem 90 stopni) do linii okapu. Przed montazem
nalezy sprawdzi¢ czy dach oraz okap i kalenica sg proste oraz zmierzy¢ przekatng potaci.

Folia dachowa

Montaz folii dachowej rozpoczynamy réwnolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na poczatku
nalezy przymocowac zszywkami folie do krokwi. Kohcowy montaz jest przeprowadzany za pomocg
drewnianych listew przybitych gwozdziami (kontrtat o grub. 25-32 mm, potrzebnych w celu
zapewnienia wentylacji) od gory folii dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisaé
pomiedzy krokwiami (w najnizszym punkcie posrodku okoto 20 mm). W kalenicy dachu folia jest
montowana wedtug instrukcji montazu podanej na szczegétowych rysunkach. Warstwy folii
dachowej powinny zachodzi¢ na siebie z zaktadem okoto 100 mm przy potgczeniu poziomym. Jesli
jest koniecznos¢ tgczenia folii na dtugosci, nalezy to wykona¢ w miejscu przybicia kontrtaty z
zakladem minimum 100 mm.

Laty

Montaz tat rozpoczyna sie od okapu. Przymocowa¢ pierwszg tate do deski czotowej. Zaleca sie, aby
nastepne taty byty montowane w odstepach co 250 - 300 mm. tata pod kalenicg musi by¢
przymocowana tak, by wkrety samowiercgce mocujace listwe podgasiorowg nie byly przykrecone do
taty. Rozmiar fat zalezy od odlegtosci pomiedzy krokwiami oraz odlegto$ci pomiedzy tatami.
Rozmiar tat

Odlegtos¢ pomiedzy krokwiami (mm) 600 900 1200

Odlegtos¢ pomiedzy tatami — 250 mm  32x50 40x50 40x50

Odlegtos¢ pomiedzy tatami — 300 mm  32x100 32x100 40x100

Wkrety

Nalezy stosowac wkrety do blachy wykonane ze stali nierdzewnej. Ptaska gtoéwka wkreta umozliwia
prace pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Wkretdw samowiercgcych uzywa sie do montazu
obrdbek oraz w rynnie koszowe;.

Kierunek montazu

Zawsze rozpoczyna¢ montaz zgodnie z zaleceniem producenta w zaleznosci od modelu. W
niektérych przypadkach (zaleznie od ksztattu potaci) pierwszy arkusz moze by¢ bardzo krétki. W
takim przypadku zachowa¢ szczegdlng doktadnos¢ i upewnic sie, ze arkusz zamocowany jest
prostopadle do okapu pofaci.

Montaz pokrycia dachowego

Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowac obrébki okapu. Pas
nadrynnowy jest montowany prosto w linii okapu, przy czym jest najpierw przymocowany za
pomocg ocynkowanych gwozdzi lub wkretéw z ptaskim tbem do pierwszej taty. Wiasciwe utozenie
pasa nadrynnowego mozna sprawdzi¢ poprzez np. zaznaczenie prostej linii wzdtuz okapu przy
uzyciu ustawionej réwno linki. Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na zakifad.
Blachy dachowe sg zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Zamocowac pierwszy arkusz
pokrycia, tak aby zagiecie na dole arkusza zahaczato o obrébke okapowg (pas nadrynnowy
systemowy). Pociggnac¢ arkusz w kierunku kalenicy, tak aby krawedZ obrdbki okapowej dotkneta
zagiecia na poczatku arkusza. Na poczatku przymocowac arkusz blachy jednym wkretem z ptaskim
tbem do pierwszej taty w dolnym rogu blachy. Przymocowaé arkusz wkrecajgc wkret w srodku
otworu. Wkrety biegngce przez pas nadrynnowy mocujg obrobke we wiasciwym potozeniu. Nalezy
zwrdci¢ uwage na odpowiednie dokrecenie wkreta. Wkrety przymocowane zbyt mocno bedg
ogranicza¢ przesuniecia arkusza spowodowane zjawiskiem rozszerzalno$ci cieplnej. Nalezy zwrécic
szczegolng ostroznos¢ przy montazu pierwszego arkusza blachy. Utozenie pierwszej blachy

pod katem prostym do obrébki okapu utatwia montaz pozostatych arkuszy.



Nalezy zamontowac blache do kazdej faty. Druga krawedz arkusza zostanie przymocowana w
momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu nalezy upewnic sie, iz arkusz blachy pozostaje
na swoim miejscu i zabezpieczy¢ np. przed dziataniem wiatru.

Mocowanie

Pierwszy i ostatnie dwa petnowymiarowe arkusze blachy na kazdej potaci s mocowane do kazdej
taty na krawedzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiedzy sg mocowane do gornej

taty, do trzech najnizszych tat oraz do co drugiej taty posrodku.

Usung¢ tasme ochronng z zamka zamocowanego arkusza. Kiedy blacha znajduje sie we wtasciwym
potozeniu, nalezy docisng¢ zamek, idgc w kierunku kalenicy. Docisng¢ rgbek arkusza blachy,
zamykajgc zamek. Nalezy postepowac w kierunku od okapu do kalenicy. Po zamknieciu rgbka
nalezy usungé¢ tasme ochronng zamka. Po zatrzasnieciu zamka nalezy przesung¢ ostroznie arkusze
blachy w taki sposéb, by ich dolny koniec tworzyt jedng linie, mozna to osiggng¢ na przyktad przy
pomocy miekkiego mtotka. Przymocowac¢ kazdy arkusz do tat wkretami do blachy systemu.
taczenie arkuszy na diugosci

Przy dtugos$ci potaci powyzej maksymalnej dtugosci arkusza danej blachy konieczne jest wykonanie
zaktadu. Jesli trzeba wykonaé wiecej niz jeden zaktad na potaci dachu, zaleca sie, aby zaktady byly
umieszczone przemiennie w odlegtosci jednej trzeciej dtugosci potaci, przy zatozeniu, iz odstep
pomiedzy nimi musi wynosi¢ minimum 700 mm. W miare postepu montazu nalezy zwrdci¢ uwage na
utozenie zaktadéw arkuszy na potaci. Minimalna dtugos¢ zaktadu wynosi 200 mm (dla spadku potaci
ponizej 15° zaktad wydtuzyé do 400 mm).

Wycig¢ zewnetrzne czesci obydwu rgbkéw na dtugosci zaktadu tak, aby grzbiet rgbka zostat odciety.
Przymocowac¢ arkusz wymagajgcy przediuzenia do fat za pomocg wkretéw do blachy Classic.
Uzywaé gumowego miotka lub zaginarki, aby docisng¢ obie czesci zamka przynajmniej w miejscu
zaktadu, w celu zmniejszenia rozmiaru zamka tak, aby arkusz umieszczony na gérze mégt zostac
utozony w odpowiednim potozeniu. Przycig¢ tasme ochronng na zamku w miejscu

przedtuzenia. Usung¢ tasme dopiero po montazu we wtasciwej pozycji arkusza mocowanego na
gorze. Zamocowac obrobke tgczgcg na gorze arkusza. Przytwierdzi¢ jg trzema wkretami
systemowymi. Zahaczy¢ zagiecie arkusza o obrdbke tgczaca a nastepnie pociaggng¢ arkusz w
kierunku kalenicy, tak aby krawedz obrdbki tgczacej dotkneta zagiecia na dole arkusza. Zatrzasngé
arkusz na rgbku arkusza uprzednio zamocowanego. Zablokowa¢ potgczenie arkuszy poprzez
uderzenie (np. mtotkiem drewnianym) arkusza w poblizu rgbkéw. Na zigczu zaleca sie zastosowanie
uszczelniacza dekarskiego lub tasmy butylowej (dla potaci nachylonych mniej niz 30° minimum dwa
pasma). Zamkng¢ obie czesci zamka blach uderzeniem (mtotkiem gumowym) wewnetrznych rogow
blachy w dot w miejscu obok rgbka. Dopracowac przediuzenie zaktadkowe przez delikatne
docisniecie obu czesci zamka za pomocga zaginarki recznej. Przymocowac arkusz blachy. Usung¢
tasme ochronng z rgbkdéw. Zainstalowac kolejny arkusz, sprawdzi¢ poprawnosc¢ potgczenia.
Kontynuowa¢ montaz w sposob opisany powyze;.

Szczyt i kalenica budynku

Arkusze pokrycia sg montowane na potaci dachu dopéki blacha moze by¢ przymocowana do tat.
Narysowac linie konca pofaci dachu na arkuszu, ktéry pierwszy siega poza krawedz potaci. Docigé
arkusz nie wedtug narysowane; linii, lecz 30 mm dalej (poza potacig). Do ciecia mozna uzy¢ nozyc
recznych, elektrycznych lub nibbler. Odgigé¢ krawedz do géry (30 mm), tak aby na krawedzi dachu
utworzyt sie rgbek. Przymocowac¢ arkusz do deski szczytowej za pomocg wkretéw (uprzednio
nawier¢ otwory o Srednicy wiekszej o 3 mm). Przymocowac wiatrownice CPL do deski szczytowej
wkretami samowiercgcymi 4,8x20. Zamontowac¢ wiatrownice na drugim kohcu potaci. Punkt montazu
listwy podggsiorowej mozna wyznaczy¢ najpierw poprzez dopasowanie gasiora w odpowiednim
miejscu. Zaznaczy¢ koniec obrébki na arkuszu.

Wentylujgca listwa podggsiorowa jest montowana nie bezposrednio na narysowanej linii, ale 20 mm
od niej w kierunku kalenicy. Listwa podgasiorowa jest mocowana do arkusza pokrycia dwoma
wkretami samowiercgcymi (uwaga: nie do tat). Umiesci¢ obrdbke kalenicy na odpowiednim miejscu.
Przymocowa¢ jg wkretami samowiercgcymi do wentylujgcej listwy podgasiorowej w odstepach nie
wigkszych niz 500 mm. Zaktad obrdbki kalenicy musi wynosi¢ przynajmniej 100 mm.

Uwaga: nie wolno tgczy¢ elementdw obrobki ze sobg ze wzgledu na rozszerzalnosé cieplng
materiatu.



Kalenica, szczego6t pionowy
Gasior prosty.

Listwa podgasiorowa.

Szczyt dachu, szczegét pionowy

Wiatrownica.

Montaz elementéw wentylacyjnych.

Zastosowano kompletne kominki wentylacyjne z profilowanym przejsciem dachowym, montowane
bezposrednio na dachu oraz nasady hybrydowe z kotnierzem i kompletem akcesoriéw. Montowac
zgodnie z zaleceniem producenta danego wyrobu.

Montaz obrébki wylazu dachowego.

Zamocowac arkusze blachy do miejsca, gdzie przewidywany jest wytaz.

Zaplanowac¢ miejsce zamontowania wytazu tak, aby odlegtosci od obydwu bokéw wytazu do
najblizszego rabka byty podobne. Zamontowac¢ oscieznice wytazu w najwyzszym pofozeniu (tak by
jak najwiecej wystawata ponad faty). Zabezpieczy¢ oscieznice przed dziataniem skroplin przy
pomocy membrany lub kotnierza paroprzepuszczalnego oferowanego przez producenta wytazu.
Jezeli zaistnieje taka koniecznos¢, nabi¢ dodatkowe taty. Zamocowac arkusze blachy ponizej wytazu
tak, aby siegaty ok. 1 cm od dolnej krawedzi okna. Przygotowac rabki po bokach wytazu do
pofgczenia poprzecznego.

UWAGA! W przypadku braku w ofercie producentow okien wytazowych kotnierzy do pokrycia z
blachy na rgbek nalezy wykonac¢ obrébki na placu budowy.

Zamocowac po bokach arkusze o dlugosci = wysokos¢ wytazu + 2 x diugos¢ zaktadu wedtug
zalecen w Instrukcji montazu. Arkusze zagig¢ tak, aby siegaty gornej krawedzi oscieznicy wytazu.
Rabki na gorze arkusza nalezy przygotowac¢ do potgczenia poprzecznego wedtug zalecen

w Instrukcji montazu. Ponizej w zamocowac listwy podgasiorowe, a do nich obrdobke siegajacg do
gornej krawedzi okna. Obrébke potgczy¢ na rgbek z obrébkami bocznymi. Nad oknem zamocowaé
obrébke blacharska siegajaca rabkéw arkuszy po bokach okna (odgieta, by potgczyé

z rgbkami). Obrébka powinna siega¢ gornej krawedzi oscieznicy okna. Jej szeroko$¢ powinna
zapewni¢ mozliwosc¢ potgczenia na zakfad z arkuszami blachy na rgbek o dtugosci wedtug zaleceh w
Instrukcji montazu. Zamocowaé arkusze blachy nad oknem. Zamocowaé obrobki maskujace
dostarczone wraz z oknem tak, aby zakrywaty obrébki wykonane na budowie. Wykonac¢ i
zamontowa¢ maskownice tgczaca tylng obrobke blacharskag z obrébkg maskujacg okna. Zamocowaé
skrzydto okienne. Kontynuowaé uktadanie arkuszy blachy na rabek.

Pozostate roboty obrébek blacharskich

Wykona¢ parapety podokienne oraz obrébki gzymsu z blachy powlekanej z zachowaniem
szczelnosci potgczen i doktadnego umocowania w Scianie. Uwaga - zawsze nalezy Sciggng¢ folie
ochronng przed przykrecaniem wkretow, w przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia
odpowiedniego dolegania i szczelnosci.



Rynny i rury spustowe

Montaz hakéw rynnowych

Montaz hakéw nalezy rozpoczynaé od konca okapu, od ktérego ma zacza¢ sie nachylenie rynny w
strone rury spustowej. Pierwszy i ostatni hak musi by¢ zamontowany okoto 150 mm od konca okapu.
Przymocowaé¢ pierwszy hak do deski czotowej okapu tak, by réznica wysokosci miedzy przyjetym
poziomem dachu a zewnetrzng krawedzig rynny wynosita =2 25 mm. Haki sg mocowane do deski
przy pomocy dtugich wkretéw montazowych (2 wkrety/hak).

Nachylenie

Obliczy¢ nachylenie wymagane dla danego okapu i zamocowac¢ hak na drugim koncu deski czolowej
okapu. Zalecane nachylenie w kierunku rury spustowej wynosi okofo 2-3 mm/m.

Rozstawi¢ haki korzystajgc z zyiki, by ustali¢ wiasciwe potozenie hakéw, zachowujgc pomiedzy nimi
odlegtos¢ okoto 900 mm. Kazdy hak przykreci¢ przy pomocy dtugich wkretéw montazowych (2
wkrety/hak)

Wykonanie otworu na wylot (sztucer)

Zaznaczy¢ na rynnie miejsce na rure spustowg i wytnij otwor w dnie rynny przy pomocy pitki do
metali. Jesli to konieczne, do uformowania otworu uzy¢ miotka. Usunagé zadziory. Zgig¢ klamry wokot
tylnego brzegu klamry.

Mocowanie wylotu otwartego

Umiesci¢ wylot na wysokosci otworu w rynnie. Przod wylotu zahaczy¢ o wygiety przedni brzeg rynny,
a nastepnie okreci¢ wylot w strone drugiej krawedzi rynny. Przytozyé zaslepke do krawedzi rynny i
docisng¢ jg na swoje miejsce. Sprawdzi¢, czy zaslepka zostata poprawnie zatozona,

uderzajgc gumowym mtotkiem lub podobnym narzedziem na jej obu koncach i na $rodku.

Krawedz zaslepki po stronie przylegajagcej do sciany moze by¢ zgieta recznie, by wyréwnac jg z
rynng. Uwaga: Zaleca sie, by w miare mozliwosci montaz wszystkich elementéw rynny wykonaé
przed jej ostatecznym umieszczeniem w hakach (tgcznie z montazem zaslepek, wylotéw i
naroznikow). Przymocowaé rynne do hakéw, dociskajgc mocno najpierw tylny brzeg rynny do haka.
Nastepnie zatrzasng¢ przedni brzeg rynny w haku. Umiesci¢ rynne w hakach w pozycji maksymalnie
zblizonej do jej ostatecznej lokalizacji. Nie zaleca sie przesuwania rynny na dtugosc¢ po jej utozeniu w
hakach, gdyz moze to spowodowa¢ uszkodzenia powtoki ochronnej. Pétokragte rynny moga by¢
przedtuzane przy pomocy fgcznikdw.

W tym celu nalezy przytozy¢ do siebie korice rynien, ktére majg by¢ potgczone. Pozostawi¢ 1-2 mm
odstepu miedzy rynnami lub wykonac¢ zakfad 1-2 cm zgodny z kierunkiem sptywu wody. Wycisngé
uszczelniacz dekarski wzdtuz catej dtugosci uszczelki gumowej — na jej Srodku i po obu brzegach.
Przymocowaé tylny zaczep tgcznika na swoim miejscu. Przycisng¢ tgcznik mocno do spodu rynien.
Dociska¢ caty czas, przesuwajgc reke od tytu do przodu fgcznika i upewnic sie, czy tgcznik przylega
Scisle na catej dtugosci do spodu obu rynien. Umiesci¢ przedni zaczep tgcznika na swoim miejscu,
caty czas mocno przyciskajgc tgcznik do spodu rynny. Zablokowac tacznik, zginajgc zaczep w dot,
caty czas mocno przyciskajgc tgcznik do spodu rynny. Zabezpieczyc tgcznik, doginajgc matg
klamerke. Usung¢ nadmiar uszczelniacza z wnetrza rynny.

Montaz naroznikow

Zamocowac haki wokét naroznika zgodnie z wczesniejszym opisem. Odlegtosé miedzy
wierzchotkiem naroznika a pierwszym hakiem powinna wynosi¢ okoto 100 mm.

Uwaga: pamietaé¢ o zachowaniu nachylenia w strone rury spustowe;j!

Przymocowaé naroznik na swoim miejscu i kontynuowa¢ mocowanie kolejnych rynien. Zostawi¢ 1-2
mm odstepu miedzy naroznikiem a rynng. Zakonczy¢ ten etap montazu zamontowaniem tgcznikéw
zgodnie z wczesniejszym opisem.

Montaz elementdw rury spustowej

Kolana i proste odcinki rur spustowych sg tak przygotowane, by tgczy¢ je na zaktad. W razie
koniecznosci rure spustowg mozna skroci¢ przy uzyciu pity do metalu.

Uwaga: skracac rury od konca nie zwezajgcego sie stozkowo.

Szacujgc odlegtos¢ miedzy kolanami nalezy bra¢ pod uwage, ze rura spustowa musi znajdowac¢ sie
okoto 40 mm od Sciany, a jej drugi koniec zostanie wsuniety do kolana. Przed cigciem sprawdzié¢
poprawnosé wymiaréw. Zmierzy¢ odlegto$¢ od wylotu rynny do Sciany. Sprawdzi¢ w tabeli
odpowiadajgca jej dlugosé rury spustowej i docigé prosty odcinek rury spustowej na zgdang dtugosc¢.
Koniec rury spustowej wraz z zamontowanym wylotem rury powinien znajdowac sie co najmnie;j

300 mm nad gruntem. Okresli¢ rozmieszczenie obejm rur spustowych na Scianie. Powinny one
znajdowac sie mozliwie blisko tgcznikéw rur spustowych. Uzyé co najmniej dwdch obejm na kazdg
rure spustowg. Uwaga: obejmy powinny by¢ montowane nie dalej niz 2000 mm od siebie.

Do mocowania uzy¢ dtugich wkretéw montazowych (2 wkrety/obejma) w przypadku $cian
drewnianych i trzpieni w przypadku scian z cegty.



Uwaga: montowaé obejmy w taki sposoéb, by klamra, ktéra blokuje obejme na swoim miejscu, mogta
by¢ zaktadana z gory na dot.

Zmontowac wstepnie rure spustowg na ziemi, zanim jg zamocuje sie do sciany. Podnie$¢ rure
spustowg i przymocowaé do wylotu rynny, a nastepnie okre¢, by dopasowac jg do obejm.

Uwaga: wpusty systemu rynnowego muszg znajdowac sie okoto 250 mm od zewnetrznej
powierzchni $ciany, mierzagc od srodka wpustu. Umie$ci¢ rure spustowg w obejmach.

Uwaga: Zamocowa¢ dolng obejme na tgczniku miedzy wylotem rury a rurg spustowa. Jesli nie jest to
mozliwe, uzy¢ nitu zamykanego trzpieniem lub wkretu, by przymocowac rure do wylotu. Zacisngé
klamry, ktore blokujg obejmy, uderzajgc w nie gumowym mtotkiem lub podobnym narzedziem.
Zabezpieczy¢ rure spustowg, np. kawatkiem tektury, gdy zacisngé¢ klamry.

Zachowa¢ odlegtos¢ od konca rury spustowej do gruntu 2300 mm

5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu podktadu, jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania
poszczegolnych warstw pokrycia, szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow,
poziomow i piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin dylatacyjnych, prawidtowosci spadkow
rynien.

5.8 Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia i obrébki blacharskiej, materiatu izolacyjnego, (m) wykonanych rynien lub rur
spustowych i obrobek systemowych, ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych

5.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektowa.

5.10. Podstawa ptatnosci
za (m2) pokrycia, obrébki blacharskiej, za (m) wykonanych rynien lub rur spustowych, za ilo$¢ szt.
elementoéw systemowych

5.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B—10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrggtych.

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-84/4-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.
PN-B-12020 , DIN EN-1304



S -06.00 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
CPV 45420000

6.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce montazu stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie zadania:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét
wymienionych w pkt. 6.2.

6.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

e Montaz gotowych drzwi petnych wewnetrznych z oscieznica.
¢ Montaz drzwi z PCV przeszklonych wewnetrznych.

e Montaz okien i drzwi zewnetrznych z PCV.

6.3. Materialy

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania powinny posiada¢ swiadectwa z aktualnymi
dokumentami odniesienia ( aprobatg techniczng, normg PN, zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich lub innym réwnowaznym dokumentem odniesienia ).
Ponadto materiaty powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

1. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna o nastepujacych parametrach:

» okna i drzwi z wysokoudarowego PCV, kolor RAL 7016

» wspolczynnik przenikania ciepta U £ 1,1 W/ (m? « K),

» okna dwukomorowe, szklone szktem zespolonym 3 szybami o grubo$ci 4 mm,

» wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego gn = 0,7
(potrdjne szklenie),

* rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe okien powinno zapewnié¢ spetnienie § 321 WT
dotyczacego eliminacji kondensacji pary wodnej,

» przepuszczalno$¢ powietrza okien w klasie 3 Polskiej Normy dotyczgcej przepuszczalnosci
powietrza okien i drzwi,

» okna otwieralne wyposazone urzgdzenia nawiewne higrosterowalne,

» okucia obwiedniowe, skrzydta uchylno - rozwieralne, sposob otwierania jak istniejgcy, zgodne z

rysunkiem zestawienia stolarki.

» klamki metalowe srebrne lub malowane proszkowo w kolorze ramy,

2. Drzwi wewnetrzne z naswietlem, aluminiowe
* z wysokoudarowego PCV, kolor RAL 7016
» szyba bezpieczna pojedyncza 2 x 4 mm
» okucia obwiedniowe, skrzydta uchylno - rozwieralne, sposéb otwierania jak istniejgcy, zgodne z
rysunkiem zestawienia stolarki,
» klamki metalowe srebrne lub malowane proszkowo w kolorze ramy
* bez progéw
» uszczelki EPDM
» klamka i zawiasy w kolorze ramy

3. Drzwi wewnetrzne ptytowe
* konstrukcja skrzydta - system bezprzylgowy, ramiak drewniany wypetniony ptytg widérowg
otworowa, obfozony dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi laminatem CPL gr. 0,7 mm, kolor
dab,
* wyposazenie - zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz, na wktadke,
zawiasy: czopowe wkrecane,
* wyposazenie dodatkowe - drzwi do toalet z aluminiowg kratka wentylacyjng, drzwi D-2 z
samozamykaczem,
» o0Scieznice - regulowane w kolorze skrzydta
* klamki - ze stali nierdzewnej
* na obwodzie oscieznicy - uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM.

4. Parapety wewnetrzne z konglomeratu

5. Silikon sanitarny



6. Pianka montazowa poliuretanowa
7. Tasma paroprzepuszczalna

8. Tasma paroszczelna

6.4. Sprzet
wiertarka udarowa, pistolet do wyciskania pianki, mtotek, poziomice, piony, taty,

6.5. Transport

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996
Okna pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione ostrych elementéw mogacych uszkodzié¢
stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok przez:

« Sciste ich ustawienie w rzedach

* wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

* usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajacych

* usztywnienie blokéw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6.6. Wykonanie robot

Montaz okien

Przed osadzeniem nowej stolarki nalezy naprawic¢ ubytki w osciezach, domurowac¢ brakujgce
fragmenty $cian, sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania i rownos¢ ich powierzchni oraz oczysci¢ z
odspojonej zaprawy i kurzu.

Stolarke nalezy wstawic¢ w otwory i wypoziomowac oraz skorygowac pion za pomocg klindw
drewnianych, dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci
oscieznicy. Odchylenie od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy przekatnej do 1,0 m 3 mm - do 2,0mi 4 mm -
powyzej 2,0 m dtugosci przekatne;j.

Oscieznice okien do wymiaréw 150x150 cm mocowac¢ do pionowych osciezy w odlegtosci ok. 33 cm
od nadproza i ok. 35 cm od progu. Okna o wymiarach wiekszych nalezy mocowa¢ dodatkowo w
potowie wysoko$ci okna oraz w potowie szeroko$ci okna do nadproza i progu przy szeroko$ci okna
do 2,0 m oraz w 1/3 szerokosci okna gorg i dotem przy oknach powyzej 2,0 m. Maksymalna
odlegtosé pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Ponadto przy montazu uwzglednic
zalecenia producenta.

Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Montowanie oscieznic do konstrukcji nalezy dokona¢ za pomoca kotew stalowych w tulejach
rozporowych.

Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg piankg poliuretanowg lub innym materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB., oraz powinny by¢ tak uszczelnione miedzy osciezem a



oscieznicg badz $ciang w sposoéb trwaly i zapewniajacy catkowitg szczelnosé, aby nie nastepowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Powstate szczeliny powinny by¢
wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajagcym (silikonem) , o ile w opisie robét nie zostat
podany inny sposdb uszczelnienia. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdéw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Po zamontowaniu okien nalezy wykonaé parapety podokienne z blachy powlekanej z zachowaniem
szczelnosci potgczen i doktadnego umocowania w Scianie i wrebie progu oscieznicy.

Montaz drzwi zewnetrznych

W przygotowany na gotowo otwor, ktérego wymiary pokrywajg sie z wymiarami linii

modularnych nalezy wiozy¢ drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi sg o 10 mm mniejsze na szerokosci i
5 mm mniejsze na wysokos$ci od wymiaréw przygotowanego otworu. Drzwi nalezy dokfadnie
wypoziomowac sprawdzi¢ pion, zablokowa¢ kotkami drewnianymi i zaznaczy¢ punkty na murze wg.
otworéw montazowych. Drzwi odblokowaé, wyjgc z otworu i wierttem widiowym O12 powiercic
otwory pod kotki 12 x 80 , nastepnie wtozy¢ drzwi i przykreci¢ wkretami 8 x 80, sprawdzajac
utrzymanie pionu i wiasciwe wypoziomowanie drzwi. Niedopuszczalne jest wybijanie trzpieni
stalowych z zawiaséw w celu wyjecia skrzydta drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utratg
gwarancji na drzwi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié, aby poprzez zbyt mocne przykrecenie nie
rozciggnac¢ oscieza oraz progu. Nalezy pomiedzy mur a o$cieze drzwi, oraz pod pdg wiozy¢
podkfadki w sgsiedztwie wkretéw w celu zabezpieczenia przed rozciggnieciem i skrzywieniem
oscieznicy. Przy scianach miekkich (pustaki) nalezy zastosowa¢ specjalne kotki lub kotwy. Po
dokreceniu wkretéw na catym obwodzie ponownie sprawdzi¢ poziom elementéw o$cieznicy oraz
sprawnos¢ otwierania i zamykania skrzydet. W otwory na wewnetrznej powierzchni oscieznicy
wlozy¢ tworzywowe zaslepki. Szczeline miedzy oscieznicg wypetni¢ piankg poliuretanowa. Jezeli
montuje sie drzwi w otwor przed tynkowaniem, profile nalezy oklei¢ tasma zabezpieczajaca.

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac¢ rozpérki state lub
mechaniczne. Dyble i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy oscieznicy.
Maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm. Element os$cieznicy, w ktérym
montowane sg zawiasy nalezy montowac¢ do oscieza dodatkowym dyblem lub kotwa.

Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztatcenia ocieznicy ,
wobec czego przed ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy
ramg a osciezem , przektadki drewniane o grubosci szczeliny - jak najblizej punktéw montazowych.
Zamontowac skrzydto w oscieznicy i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie,
uchylanie). W przypadku gdy dtugo$¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. -
nalezy stosowac rozpérki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci uszczelniania.
Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy o$ciezem a ramg okienng dokonuje sie przy uzyciu srodkéw
plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym srodkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa,
natomiast elastycznym - silikon. Przy uszczelnianiu pianka poliuretanowg nalezy bra¢ pod uwage -
temp. otoczenia , wilgotno$¢ powietrza, wielko$¢ szczeliny, wielko$¢ wzrostu objetosci pianki, czas
utwardzania i sprezystos¢ po utwardzeniu. Unika¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy
(uwzgledni¢ w/w uwagi ). Prawidtowo potozona pianka nie powinna wyptynaé poza ptaszczyzny
ramy. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usung¢ kliny montazowe i rozpérki. W przypadku potrzeby,
uzupetni¢ szczeling piankg poliuretanowg, a nadmiar obcig¢ ostrym nozem lub uzupetni¢ szczeline
silikonem (okfadziny ceramiczne). Mozna stosowac inne materiaty uszczelniajgce przestrzegajac
nastepujgcej zasady: ,strona wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza niz zewnetrzna”.

Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania drzwi i
dokonac korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzen powtoki lakierniczej
podczas transportu i montazu. Tasma papierowa samoprzylepna nie moze by¢ przylepiona na
drzwiach dtuzej niz 8 godzin.

6.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu zgodnosci wymiardw, jakosci materiatow, z ktorych stolarka zostata
wykonana, prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnosci
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwieraé¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

6.8 Jednostka obmiaru
(m?) stolarki okiennej i drzwiowej, ilo$¢ zamontowanych elementow systemowych



6.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektows.

6.10. Podstawa ptatnosci
Za (m?) stolarki drzwiowej,

6.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady
ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-88/10085/A2 Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 572:2005 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkfa sodowo-wapniowo-
krzemianowego.

PN-EN 1279 Szkio w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.

PN-EN-ISO 12543 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe.
PN-EN 12150 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo- wapniowo-
krzemianowe.

PN-EN 1863 Szkto w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe.

PN-EN 14179 Szkio w budownictwie. Termicznie hartowane, wygrzewane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe.



S -07.00 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNYCH | PRZECIWWILGOCIOWYCH
CPV 45320000

7.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét izolacyjnych przweciwilgociowych
w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt. 7.2.

7.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

1. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej powtokowej fundamentéw i Scian
zagtebionych w ziemi.

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w posadzce.

7.3. Materialy

Emulsja bitumiczna do gruntowania o nastepujgcych parametrach:

anionowa, przeznaczona do gruntowania i uszczelniania podtozy mineralnych przed naktadaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych. Dodatkowe wiasciwos$ci: uszczelniajgca pory, nie
zawierajgca rozpuszczalnikéw, zwiekszajgca przyczepnos$c.

DANE TECHICZNE:

Baza: nie zawierajgca smoty emulsja bitumiczna

Czas schniecia: ok. 24 godz.

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 6 godz.

Temperatura transportu i magazynowania: powyzej +5°C

Odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

Wyrdb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczng, lub odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania
1 Wvalad zewnetrzn jednorodna ciecz, bez zanieczyszczen
' ygla etrzny mechanicznych i grudek asfaltu

2 Zdolnos$¢ rozciefczania emulsji wodg, % =300

3 Zawarto$¢ niezemulgowanego asfaltu - <192

i AR <1,
pozostatosé na sicie, %, (m/m)
4, Czas tworzenia powioki, h nie pozniej niz 6
5 Zawartos¢ wody, % <50

Elastyczna masa bitumiczna o nastepujacych wiasciwosciach: grubowarstwowa, dwusktadnikowa,
bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajgca przeznaczona do izolowania podtozy mineralnych
przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajgcej i wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne.
Dodatkowe wtasciwos$ci: nie zawierajgca rozpuszczalnikéw, zbrojona widéknami, kryjaca rysy w
podtozu, mozliwo$¢ naktadania natryskowego.

DANE TECHNICZNE:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

Mozliwosé obcigzania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach

Temperatura mieknienia: =2+80°C

Gietko$¢ powtoki w temp. -10°C: brak rys i pekniec

Wydtuzalno$¢: ok. 60%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: ok. 0,26 MPa

Odpornos¢ na powstawanie rys: =2 mm



Orientacyjne zuzycie:

zastosowanie grubosc¢ swiezej warstwy ilos¢ masy bitum.
gruntowanie - 0,15 kg/m?
uszczelnianie przeciw wilgoci gruntowej 2,5mm 2,5 kg/m?
uszczelnianie przeciw wodzie bez cisnienia 3,5 mm 3,5 kg/m?
uszczelnianie przeciw wodzie o stupie do 2,5 m 4,5 mm 4,5 kg/m?
klejenie ptyt styropianowych - 1 kg/m

Masa bitumiczna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania

1.07.20 Wyglad zewnetrzny i konsystencja (po masa powinna byc koloru brunatnego,

12 wymieszaniu obu sktadnikéw) konsystenciji pasFowaneJ odpowiedniegj _do
rozprowadzania za pomocg szpachli
Zdolnos$¢ rozcienczania masy woda, % (v/v) nie mniej niz 1000
Czas wysychania, h nie diuzszy niz 3
Zawarto$¢ wody w masie, % (m/m) nie wiecej niz 35
5 Przyczepnosé powtoki o podtoza niedopuszczalne odspojenia powtoki ani
’ betonowego Slady jej wymywania

6 Splywnosé powtoki w pozycji pionowej w

temperaturze 80°C w czasie 6 h niedopuszczalne obsuniecia masy

Gietkos¢ powtoki przy przeginaniu na
7. poétobwodzie walca o srednicy 30 mm w niedopuszczalne powstawanie rys i peknie¢
temperaturze -10°C

8 Przesigkliwo$¢ powtoki przy dziataniu stupa
) wody 1000 mm w czasie 48 h

niedopuszczalne przesigkanie

Papa termozgrzewalna izolacyjna o parametrach:

- papa na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m? z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
drobnoziarnistg posypkg mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony pasek folii 0 szerokosci ok.
80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

- maks. sita rozcigg. pasek szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min. 1200 / 900 N,

- srednie wydtuzenie przy maks. sita rozciggajaca wzdtuz /w poprzek: min 50/ 50 % +10%,

- gwarantowana gietkos¢ w obnizonych temperaturach ( nie gorzej niz ): -30°C,

- odpornos¢ na sptywanie: 110° C.

7.4. Sprzet

Pace metalowe, pedzle, wiertarka z mieszadtem, wiadra, drabiny, taty,

do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe,

do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

do ciecia tasm i fizeliny — nozyczki, noz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym Specyfikacji Ogolnej w pkt. 3.

7.5. Transport

Samochaod ciezarowy, roztadunek reczny, taczki, wciggarka reczna.

Materiaty do izolacji powinny by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.



7.6. Wykonanie robot

W czasie pracy stosowac ubrania, rekawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w ktérych
stosowano materiat, wietrzy¢ do zaniku zapachu przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku
kontaktu z oczami ptukaé je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

Materiat nie moze bezposrednio kontaktowac sie z wodg do picia i zywno$cia.

7.6.1. Roboty dotyczgce emulsji bitumiczne;.

Przygotowanie podioza

Emulsje bitumiczng mozna naktadac¢ tylko na wyréwnane, zwarte, nosne, czyste, suche lub lekko
wilgotne podtoza mineralne. Krawedzie trzeba "sfazowac", a wkleste naroza wyokragli¢ zaprawa
cementowg nadajgc im promien minimum 4 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podfoza i wypetnic¢
spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami nalezy pokry¢ tynkiem
cementowym.

Wykonanie robét

Przed uzyciem materiat doktadnie wymiesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem.
Emulsja moze by¢ naktadana na poditoze pedzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania
podtozy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozcieticzy¢ wodg w proporcji od 1:1 do
1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest proporcja 1:1). Do dalszych
rob6t mozna przystapi¢ gdy natozony materiat catkowicie wysecht, tj. po ok. 24 godz. Narzedzia i
Swieze zabrudzenia my¢ woda.

7.6.2. Roboty dotyczgce elastycznej masy bitumiczne;.

Przygotowanie podfoza

Elastyczng mase bitumiczng nalezy stosowaé na wyréwnanych, zwartych, nosnych, czystych,
suchych lub lekko wilgotnych podtozach mineralnych i starych podtozach bitumicznych. Krawedzie
trzeba "sfazowac", a wkleste naroza - wyokragli¢ zaprawg cementowg lub elastyczng masg
bitumiczng z dodatkiem piasku do zgdanej konsystencji nadajgc im promienn minimum 4 cm.
Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza i wypetni¢ spoiny w murach. Mury o nieregularnej
powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nalezy pokry¢ tynkiem cementowym. Podtoza mokre,
np. w obrebie potgczenia sSciany i stopy fundamentowej, nalezy pokry¢ zaprawg wodoszczelng
zgodnie z instrukcjg stosowania.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng rozcienczong wodg stosownie do nasigkliwosci
podtoza, zgodnie z instrukcjg stosowania. Do gruntowania mozna zastosowac tez gotowg (po
wymieszaniu sktadnikdw) elastyczng mase bitumiczng rozcienczong wodg w stosunku 1 : 10.
Uzyskany roztwor nanosi¢ pedzlem na podtoze. Przed przystgpieniem do naktadania masy warstwa
gruntujgca musi by¢ wyschnieta. W przypadku fragmentéw podtoza o bardzo duzych porach albo,
gdy na powierzchni betonu wystepujg jamy lub "raki", wtedy nalezy wyszpachlowac¢ te miejsca
gotowag masg bitumicznag, tak aby unikng¢ zamykania powietrza i powstawania pecherzy.
Wykonanie robét

Elastyczna masa bitumiczna moze by¢ naktadana metalowg pacg lub poprzez natryskiwanie. Do
wymieszania sktadnikdw nalezy uzy¢ wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Najpierw trzeba
wymieszac¢ sktadnik A (ptynny), nastepnie wsypywac do niego sktadnik B (w postaci proszku) i
mieszaé ok. 1 minuty, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg mase rownomiernie
nakfada¢ na podtoze za pomocg pacy warstwg grubosci od 4 do 6 mm. W przypadku izolowania
podtoza przeciwko wodzie wywierajgcej ciSnienie zaleca sie dwukrotne naktadanie materiatu, tak aby
uzyskac tgcznie 6 mm grubosci masy. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys
lub mozliwosci pojawienia sie pekniec - izolacje naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajgc
pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zakfadéw ok. 10 cm). Szczeliny
dylatacyjne zaleca sie izolowaé dodatkowo stosujgc pasy samoprzylepnej membrany izolacyjnej.
Elastyczng mase bitumiczng nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godzin. I1zolacja jest odporna na deszcz po
ok. 3 godzinach. Catkowite wyschniecie materiatu nastepuje po 2+4 dniach, w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Na wyschnietej warstwie izolacji mozna punktowo
nakleja¢ ptyty drenazowe uzywajgc gotowej masy bitumicznej.

7.6.3. Roboty dotyczgce izolacji z papy termozgrzewalne;j

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, o przeswitach nie wiekszych niz 5Smm przy sprawdzeniu
tatg kontrolng na dtugosci 2m. Krawedzie wkleste, naroza oraz styki z wszystkimi elementami
pionowymi nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zatagodzi¢ za pomocg
odkosu i listwy o przekroju trojkgtnym.

Podtoze nalezy zagruntowac roztworem gruntujgcym asfaltowym SBS nanoszonym watkiem
réwnomiernie na catej powierzchni.



Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.

Pokrycie nalezy wykonywac w porze suchej w temperaturze powyzej 5°C. Papa przed uzyciem
powinna zosta¢ ogrzana na 24 godz. przed wbudowaniem w temperaturze nie nizszej niz 18°C i
rozwinieta oraz utozona ptasko.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajgc sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,nalezy docisngé
zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobraé,

aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze
powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

* podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

7.7. Kontrola jakosci

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem materiatéw powtokowych obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu i jego jakosci.

3. Sprawdzenie doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw, grubosci powtoki/warstwy
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Przyleganie gruntu do podtoza - sprawdzenie za pomocg paska membrany wedtug metody
podanej w karcie technicznej

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikaciji)

6. Zgodnosc¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j.

7.8 Jednostka obmiaru
(m2) dla gruntowania i izolaciji

7.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektowg

7.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) izolacji,

7.11. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiadciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.



PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009

PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

Aprobata techniczna COBRPIB AT/2000-11-0107 + Aneks nr 2 + Aneks nr 3

PN-74/B-30175 Kit asfaltowo uszczelniajgcy

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



S - 08.00 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000

8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét — wykonania tynkéw
wewnetrznych w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 8.2.

8.2. Zakres
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. Ill. na Scianach wewnetrznych i zewnetrznych

8.3. Materiaty
Tynk wykonywany na budowie z nastepujgcych komponentow;
» Cement portlandzki marki 35 lub 25
* Piasek do zapraw budowlanych gr. 0,25-0,5 mm odmiany 1
» Wapno hydratyzowane
* Kruszywo mineralne o gr. do 8 mm
* Woda zdatna do picia
lub gotowe mieszanki tynkarskie;
Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnetrzny lekki w postaci suchej mieszanki cementu,
wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych z domieszkami modyfikujgcymi poprawiajgcymi
urabialnosé, fatwos¢ nanoszenia oraz obrobke koncowa.
DANE | PARAMETRY TECHNICZNE:
Grubos¢ kruszywa: do 0,5 mm.
Reakcja na ogien: Euroklasa A1.
Przyczepnos¢ do podtoza i symbol modelu pekniecia: = 0,1 N/mm2 ; FP: A, B.
Wspdétczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012 tab. A12, dla
P=50%): A 10,dry,mat = 0,33 W/mK.
* Gestosc¢ brutto w stanie suchym: <1300 kg/m3.
+ Wytrzymatos$é na $ciskanie: klasa CS |I.

8.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, packi drewniane, pace ze stali nierdzewnej

8.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny. Produkt skladowany
w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchym i chtodnym pomieszczeniu w temperaturach od
+5°C do +30°C, najlepiej zuzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji.

8.6. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ Swiezo
wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. wciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.



Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi
sciany. Tynki wykona¢ jako tréjwarstwowe skifadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Obrzutke wykona¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego o grubosci 3-4 mm.. Narzut powinien byé nanoszony po zwigzaniu obrzutki lecz
przed jej stwardnieniem, mie¢ grubos¢ 8-15 mm i powinien by¢ wykonany z zaprawy
cementowowapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Wykonywanie gtadzi

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Powinna ona

mie¢ grubos¢ 8-15 mm i by¢ wykonana z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 1 : 4. Do wykonania
gtadzi do zapraw nalezy stosowac piasek drobny przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

8.7. Kontrola jakos$ci roboét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowsg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Metody sprawdzania jakosci robét tynkarskich:

badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

badania grubos$ci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposadb,
aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego,

sprawdzenie wykonania gtadzi,

sprawdzenie powierzchni podktadu przez przyktadanie dwumetrowej taty w dowolnym miejscu,
przesdwity nie powinny byé wieksze niz 2mm/m,

8.8. Jednostka obmiaru
(m?) tynkow i nawierzchni

8.9. Odbiér
Roboty tynkarskie wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru

8.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

8.11. Przepisy zwigzane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane

PN-75 /C-04630 - Woda do celéw budowlanych.



S -09.00 OBUDOWY Z PLYT G-K
CVP 45421152-4

9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania
okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W BIEBRZY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 9.2.

9.2. Zakres
Sufit na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym z ptyty gipsowo-kartonowej wraz z
ociepleniem

9.3. Materiaty

» Plyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm:,

» Profile gldbwne(warstwa gérna) CD 60x27 wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej o
grubosci nominalnej 0,6mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 75 cm,

» Profile poprzeczne-no$ne (warstwa dolna) CD 60x27 wykonane ze stalowej blachy
ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 40cm,
mocowanym do profili gldwnych za pomoca systemowych tgcznikow krzyzowych CD 60x27.

*  Wieszaki noniuszowe do profili CD w maksymalnym rozstawie wzdtuz profili gltdbwnych CD 60
(warstwy gornej konstrukcji) wynoszacym 525c¢m, mocowanym stalowymi tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozpreznymi, dyblami sufitowymi, wkretami).

* Na obwodzie sufitéw zastosowane sg profile przyscienne UD 28x27 wykonane ze stalowej
blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6mm mocowane do $ciany stalowymi kotkami
rozporowymi K6/40 w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 100cm.

* Wkrety TN 25, TN 35, TN 45, wkrety “pchetki”, wkrety do drewna, kofki rozporowe,

» Tasma uszczelniajgca 50 i 70 mm, tasma spoinowa samoprzylepna, tasma spoinowa z
witokna szklanego, tasma naroznikowa papierowa,

* Preparat gruntujacy, klej gipsowy, masa szpachlowa gipsowa.

» Plyty ze skalnej wetny, gr. 10 i 18 cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,035 W/mK,
reakcja na ogien A1, zgodne z normg EN 13162:2012+A1:2015

9.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, moze do nacinania ptyt, reczna pita tarczowa i otwornica, wiertarka,
taty, mieszadta do tynkéw, pojemniki i wiadra,

9.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

9.6. Wykonanie roboét

Ptyty izolacji termicznej docinamy na odcinki mat szersze o 2 cm od rozstawu w $wietle miedzy
wigzarami. Uktadamy oznaczong strong do wewnagtrz pomieszczenia. Plyty powinny szczelnie
wpasowac sie i samodzielnie utrzymac miedzy belkami. Pierwszg warstwe ocieplenia uktadamy
starannie, zwracajgc szczegdlng uwage na szczelne przyleganie mat ocieplenia do siebie i do
elementéw konstrukcji poddasza. Ruszt stalowy pod okfadziny stropu powinien sktadac¢ sie z
wieszakéw dystansowych (np. typu U) i profili nosnych oktadzin (np. typu C). W zaleznosci od typu
wieszakéw mocujemy je do czota lub boku belek, w rozstawie zalecanym przez producenta piyt g-k.
Standardowy rozstaw wieszakéw wzdtuz belek wynosi 40 cm. Wedtug zalecen producentéw
okfadzin, np. gipsowo-kartonowych, stosuje sie tez inne rozstawy wieszakéw w zaleznosci od
rodzaju, grubosci i ilosci oktadzin. Wysuniecie wieszakow poza ptaszczyzne czotowg belek
umozliwia zamontowanie pod belkami drugiej warstwy ocieplenia o dobranej wczesniej grubosci. Do
wieszakéw przykrecamy lub wkltadamy na wcisk profile nosne. Montujemy je prostopadle do belek.
Profile nosne przed montazem wypetnia¢ od wewnatrz paskami z wetny. Drugag warstwe ocieplenia z
ptyt wetny uktada¢ miedzy profilami nosnymi okfadzin. W tej warstwie ocieplenia mozna
rozprowadzi¢ zabezpieczone przewody instalacji elektrycznej w rurkach. Do profili nosnych oktadzin
montujemy dodatkowo paroizolacje. Uktadamy jg na zaktad i sklejamy ze sobg tasmg dwustronnie
klejaca. Nalezy jg montowac¢ od strony wewnetrznej poddasza pod ociepleniem lub stalowg
konstrukcjg oktadzin i mocowac tadma dwustronnie klejacg do spodu stalowych profili nosnych (np.



profili C). Oktadziny poddasza przykrecaé¢ wkretami do profili nosnych. Rozstaw wkretéw powinien
by¢ zgodny z podanymi przez producenta oktadzin (najczesciej nie powinien by¢ wiekszy niz 25-35
cm). Oktadziny montowac¢ w taki sposéb, aby ich dtuzsze krawedzie byty prostopadte do rusztu.
Potgczenia oktadzin wzdiuz krétszych bokéw powinny by¢ przesuniete w sasiednich rzedach
oktadzin miedzy sobg o minimum jedng odlegto$¢ miedzy profilami pionowymi. Potgczenia
poprzeczne (tzw. krawedzie cigte — wzdtuz krétszych bokdw ptyt) wykona¢ zawsze na profilach typu
C. Takie rozplanowanie utozenia ptyt eliminuje powstawanie tzw. potgczen krzyzowych — miejsc,
gdzie w jednym punkcie stykajg sie cztery oktadziny — i zapewnia zwigkszong sztywnosé zabudowy
poddasza.

Przy montazu oktadzin wazna jest kolejnos¢ wykonywania prac. W celu uzyskania maksymalnych
efektow izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami najpierw montuje sie $ciany dziatowe
rozdzielajgce pomieszczenia, nastepnie okfadziny stropu, a na koncu posadzki i podtogi.

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

» styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

» przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

» przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

» poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy
je tak rozmies$cic, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

> styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

» jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy fgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitdw, powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o grubosci 12,5 i 20 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw
nosnych w dwojaki sposob:

» mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utoZzenia elementéw nosnych
rusztu,

» mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.



Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta
spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu
tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin
masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniows.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

9.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych $cianek i obudéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i konstrukcji
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Badanie uszczelnienia stykow,

Sprawdzenie pionowosci Scian, rownosci powierzchni,

Badanie przyczepno$ci ptyt do podtoza i konstrukgiji,

Sprawdzenie wykonania gtadzi

9.8. Jednostka obmiaru
(m2) $cian i suchych tynkow, ptyt wetny mineralne;j,

9.9. Odbioér
Roboty wykonczeniowe dotyczgce scianek dziatowych i obudéw z ptyt g-k odbiera Inspektor
Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

9.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

EN 13162:2012+A1:2015



S -10.00 ROBOTY POSADZKOWE
CPV 45430000

10.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t posadzkowych w zakresie
zadania: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 10.2.

10.2. Zakres
Wykonanie posadzki na gruncie.

10.3. Materialy

Szybko twardniejagca masa posadzkowa (10-80 mm).

Zaprawa w postaci suchej mieszanki zawierajgcej cement portlandzki, wypetniacze mineralne oraz
modyfikatory przeznaczona do wykonywania podktadéw podtogowych grubosci od 10 do 80 mm.
DANE TECHNICZNE:

Baza:gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorow oraz wypetniaczy
mineralnych

Czas zuzycia: do 40 min.

Ruch pieszy: po 3 godz.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: C40

Wytrzymatos¢ na zginanie: F7

Skurcz: -0,80 mm/m

Scieralno$¢ na tarczy Bohmego: A9

Reakcja na ogien: A1fl

Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02

Zaprawa samopoziomujaca.

samoczynnie wygtadzajgca sie zaprawa przeznaczona do wyréwnywania podktadéw pod posadzki w
zakresie od 2 do 20 mm oraz do wylewania posadzek. wylewana maszynowo, odporna na
obcigzenia skupione i Scieranie.

DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zuzycia: do 25 min.

Ruch pieszy: po 3 godz.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie: C30

Wytrzymatos$¢ na zginanie: F7

Skurcz: -0,8 mm/m

Scieralnos$¢ na tarczy Bohmego: A22

Reakcja na ogien: A2fl - s1

Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/2-0421/02

* Wg. normy PN-EN 13813

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm,
Folia PE 0,2 mm,

Wyroby muszg posiadac aprobate techniczng lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej
rekomendowanej normy.

10.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robé6t zgodnie z zasadami
okredlonym w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyskaé jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

10.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

10.6. Wykonanie robét

Roboty dotyczace masy posadzkowej (10-80 mm)

Przygotowanie podtoza.

Zabrudzenia, resztki klejéw i warstwy o niskiej wytrzymatosci usungé mechanicznie np. poprzez
Srutowanie lub frezowanie. W przypadku podtozy zawilgoconych, zaolejonych, skazonych w inny
sposoéb lub o niskiej wytrzymatosci, zalecane jest wykonywanie jastrychéw na warstwie
oddzielajgcej. W tym celu nalezy wyrownaé podtoze, a wystajgce, ostre fragmenty sku¢. Wyréwnane
podtoze szczelnie przykryc¢ folig lub papg zachowujac 10 cm zakiady.

Wykonanie robét.

Do doktadnie odmierzonej ilosci: 1,75-2,01 czystej, chtodnej wody wsypywa¢ zawartos¢ opakowania i
mieszac¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Przy wiekszym zakresie robét zaleca sie mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbiezneij.
Podtoze odkurzyé, a nastepnie obficie zwilzy¢ wodg, nie tworzgc katuz. Na zwilzone podtoze nalezy
nanies¢ warstwe kontaktowa, wykonang w nastepujgcy sposob: 1 czes¢ objetosciowag emulsji
kontaktowej rozcienczyé 2 czesciami czystej, chtodnej wody. Uzyskanym roztworem zarabia¢ suchg
zaprawe (0,75 | roztworu na 3,6 kg zaprawy) przy pomocy wiertarki z mieszadtem. Warstwe
kontaktowg w miare postepu robo6t rGwnomiernie rozprowadzac¢ szczotkg. W miejscach trudno
dostepnych mozna jg obficie nanosi¢ pedzlem. Gotowg mieszanke rozklada¢ na mokrej warstwie
kontaktowej. Zaprawa ma konsystencje gestoplastyczng i wymaga zageszczania. Mozliwe jest
ubijanie paca, lecz przy wiekszym zakresie robét nalezy zaprawe zageszczac za pomoca taty
wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych.

Temperatura przy wykonywaniu posadzki cementowej nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe
cementowg nalezy ukfadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego zageszczania z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni na gtadko. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna, a na
balkonach ze spadkiem 2%. Nie powinna wykazywac nierdwnosci powierzchni mierzonych jako
przedwity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg wigkszych niz 5 mm.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od Scian oraz dzieli¢ powierzchnie podtogi o
réznigcych sie wymiarach paskami ze styropianu gr. 2 cm. Swieza posadzka powinna by¢ przez co
najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni
zamknieta dla ruchu.

Izolacje podposadzkowg cieplng i akustyczng z ptyt styropianowych nalezy ukfadac szczelnie na
spoine mijang. Izolacje od goéry nalezy zabezpieczy¢ folig PE 0,2mm.

W podiodze na gruncie nalezy stosowac izolacje z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku lub
membrane izolacyjng na zagruntowanym podtozu preparatem bitumicznym uktadang na warstwie
podktadu z chudego betonu.

Wykonanie szlichty cementowej

Temperatura przy wykonywaniu podktadu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg
nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego zageszczania z rbwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni na gtadko. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna, pozioma. Podktad
cementowy powinien by¢ oddzielony od $cian oraz dzieli¢ powierzchnie podtogi o réznigcych sie
wymiarach paskami ze styropianu gr. 2 cm.

Izolacja akustyczng z ptyt styropianowych nalezy uktada¢ szczelnie na spoine mijang. l1zolacje
akustyczng nalezy zabezpieczy¢ folig PE 0,2mm.



Wykonanie wylewki samopoziomujgcej

Zabrudzenia, istniejgce powtoki malarskie, resztki klejéw i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy
catkowicie usungé. Zaleca sie tu stosowanie frezarek lub Srutownic. Powierzchniowe rysy w podtozu
nalezy poszerzy¢, odkurzy¢ i zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym, a po 4 godzinach uzupetié
cementem montazowym. W przypadku duzych ubytkéw zastosowa¢ zaprawe szybko twardniejgca
samopoziomujgcg. Suche, wyreperowane podtoze nalezy starannie odkurzy¢, nastepnie obficie
zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia na min. 4 godz. Gdy zagruntowane podtoze nadal jest
nasigkliwe - czynnos¢ gruntowania trzeba powtérzyé. Zagruntowanie podtoza poprawia rozptyw
zaprawy samopoziomujgcej, zapobiega odcigganiu wody z zaprawy i pojawianiu sie na jej
powierzchni pecherzykéw powietrza.

Do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody (ewentualnie wodnego roztworu emulsji
elastycznej) wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekac 5 minut i recznie
zamieszac¢ zaprawe. Gotowg porcje zaprawy samopoziomujgcej w ciggu 20 minut wyla¢ na podtoze
i rozprowadzi¢ dtugg stalowg pacg lub listwg zgarniajgcg. Zaleca sie uzywanie, co najmniej 2
pojemnikdow. Przy$piesza to prace i utatwia tagczenie wylewanych porcji. Powierzchnie swiezo
wylanej posadzki nalezy przeciggng¢ watkiem kolczastym w celu uwolnienia pecherzykow
powietrza.

Zaprawe samopoziomujgcg mozna mieszac i wylewac przy uzyciu agregatu o konstrukcji
zapewniajgcej doktadne dozowanie wody i czas wstepnego dojrzewania oraz nie powodujgcej
napowietrzania zaprawy. W przypadku przerw w pracy dtuzszych niz 20 minut agregat i przewody
ptuka¢ woda. Stwardniaty materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

10.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Sprawdzenie powierzchni podktadu przez przyktadanie dwumetrowej taty w dowolnym miejscu,
przeswity nie powinny by¢ wigksze niz 2mm/m, sprawdzenie jego grubosci metodg przektuwania w 3
dowolnych miejscach, sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie przez badanie
laboratoryjne probek kontrolnych.

Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

10.8. Jednostka obmiaru
(m2) posadzek i materiatéw izolacyjnych

10.9. Odbior
Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru

10.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10.11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane

PN-75 /C-04630 - Woda do ceéw budowlanych.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wiasciwosci
i wymagania



S -11.00 ROBTY OKLADZINOWE PODLOG | SCIAN
CPV 45430000

11.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t oktadzinowych z ptytek
ceramicznych na podtodze, glazury na Scianach w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 11.2.

11.2. Zakres
Podtogi z ptytek ceramicznych.
Oktadziny z glazury $cian w tazienkach i kuchni.

11.3. Materialy

1. Ptytki ceramiczne:

- OPOCZNO GRANDWOOD "RUSTIC BRONZE" 20x120 cm lub réwnowazne
- OPOCZNO ARES GREY 30x60 cm lub réwnowazne
rodzaj powierzchni: na podfogi struktura, na $ciany gtadka
odpornos¢ na plamienie - 5

mrozoodporna

klasa scieralno$ci - 4

ptytka rektyfikowana

klasa antyposlizgowosci R10

grubosé¢: 8/10 mm

2. Ptytki gresowe 30x30 cm

3. Cienkowarstwowa zaprawa do mocowania ptytek ceramicznych na podtogach odksztatcalnych
oraz na podtogach krytycznych powinna by¢ odporna na odksztatcenia podtdg, wykazywaé wysokg
przyczepno$¢ do réznych podtozy, byé stabilna na powierzchniach pionowych, wewnatrz i na
zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas otwarty: przyczepnosc¢ = 0,5 MPa po czasie nie krotszym niz 30 min

Sptyw : 0,5 mm

Spoinowanie: po 24 godz.

Przyczepnosé:

- poczgtkowa: =1,0 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: 21,0 MPa

- po starzeniu termicznym: 21,0 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: 21,0 MPa

Odpornos¢ na temperature: od -30 do +70°C

Orientacyjne zuzycie (dotyczy rownego podtoza): 3,7kg/m?

4. Spoina wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia zaprawa do spoinowania ptytek
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (réwniez marmuréw, spiekéw) o szerokosci spoiny 2 mm.
Dodatkowe wtasciwosci spoiny: powinna by¢ idealnie gtadka, odporna na wnikanie wody, elastyczna,
uboga w zwigzki chromu, odporna na zabrudzenia i ple$nie, do wnetrz i na zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min.

Czas zuzycia: do 2 godz.

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Ruch pieszy: po 9 godz.

Odpornos¢ na scieranie: < 1000 mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie:

- po warunkach suchych: = 3,5 MPa,



- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 3,5 MPa,
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie:

- po warunkach suchych: =15 MPa,

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 15 MPa,
Skurcz: <2 mm/m

Absorpcja wody(*):

- po 30 min: £2 g,

- po 240 min: <5 ¢,

Odpornos¢ na temperature: od -30 do +70°C
Orientacyjne zuzycie Wg. normy PN-EN 13888
Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

5. Silikon sanitarny w kolorze spoiny,
6. Woda zdatna do picia,

Wyroby muszg posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

11.4. Sprzet
mieszadta do zapraw, kielnia, pojemniki i wiadra, paca metalowa zebata, paca gumowa do
spoinowania, paca z ggbka, poziomica,

11.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, reczny na placu budowy.

11.6. Wykonanie robét

Zalecenia ogélne

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wzglednej
wilgotnosci powietrza ponizej 80%). Wykonane oktadziny chroni¢ przed opadami deszczu i silnym
wiatrem. Temperatura powietrza i podfoza powinna wynosi¢ od +5 do+25°C. Temperature te nalezy
zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy. Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Plytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czeéci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczgce i tuszczgce sie warstwy zaprawy. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Podtoze musi by¢ réwne,
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotnosé nie moze
przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty przy ukiadaniu ptytek terakotowych

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek. Klej naklada¢ za pomoca metalowej pacy zgbkowanej o wymiarze zebéw 10 mm metodag
kombinowang, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podtozu przy pomocy pacy zebatej, nalezy
gtadkim narzedziem nafozy¢ cienkg warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek. Plytek nie
moczy¢ w wodzie. Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow,
ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg
opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Do fugowania
nalezy przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$é oktadzina uzyska po 3 dniach. Plytki uktadaé
z zachowaniem spoiny 2 mm.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej.



11.7. Kontrola jakosci robot

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

Przed utozeniem ptytek nalezy sprawdzi¢ jakosé¢ podkiadu.

Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie okfadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okfadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzgcych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy plytek.

11.8. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni oktadanej,

11.9. Odbior
Roboty oktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru

11.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i zapisami w dzienniku budowy

11.11. Przepisy zwigzane

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasdciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B lii.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.
Grupa Al

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6°/0. Grupa
Alla.Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A lIl.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999  Plytki i pltyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.



PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN I1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN 1SO
10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie



S - 12.00 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45440000

12.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych
w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét
wymienionych w pkt. 12.2.

12.2. Zakres

1. Malowanie $cian i sufiéw farbg akrylowa,

2. Malowanie scian wewnetrznych farbg lateksowa,
3. Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa

12.3. Materiaty

1. Farba akrylowa.
2. Farba lateksowa.
3. Farba silikonowa.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60,

- gestos¢: max. 1,6 g/cm3,

- zawarto$¢ substanc;ji lotnych w% masy max. 45%,

- roztarcie pigmentow: max. 90 m,

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia

5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ - 100-120 um,

- przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornosc¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powioki,

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400.

12.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra. Watek do farb, pedzel,
aplikator flokowy lub aparat malarski natryskowy .

12.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

12.6. Wykonanie robét

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +50C.

Przygotowanie podioza:

Podtoza z surowych tynkéw cementowo-wapiennych muszg by¢ mocno zwigzane, rowne, bez
spekan, wolne od kurzu i ttustych plam. W przypadku wystepowania nieréwnosci w postaci grudek
zaprawy, sznarow, stabo zwigzanych i wystajgcych ziaren piasku itp., nalezy je usungc¢ z
powierzchni metodg $cierania sztorcem drewnianego klocka, na sucho. Przygotowanie podtoza z
betonu surowego: nalezy usung¢ zanieczyszczenia, luzng zaprawe, nadlewy, osady, pytiinne
substancje obce. Nalezy usungé olej i smar za pomocg roztworu technicznego mydta malarskiego,
dobrze sptukaé i pozostawi¢ do catkowitego przeschniecia. Nalezy usuna¢ plamy spowodowane
wptywami atmosferycznymi lub korodujgcymi metalami za pomoca roztworu kwasu szczawiowego
(stezenie 10%, temperatura wody do 35 st C), dobrze sptukac i pozostawi¢ do catkowitego



przeschniecia. Wszystkie szkliste, niechtonne powierzchnie powinny zostaé przeszlifowane
papierem sciernym do catkowitego zmatowienia. Raki i otwory powinny by¢ zaszpachlowane
preparatami na spoiwie cementowym. Podtoza zawierajgce cement i wapno nalezy zwilzy¢
réwnomiernie wodg przed przystgpieniem do malowania. Swieze tynki lub betony mozna malowaé
po 4 tygodniach sezonowania. W innych przypadkach farba wymaga podtoza mocno zwigzanego,
suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczgcych sie powtok malarskich, rownego, bez spekan,
wolnego od kurzu i ttustych plam. Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami klejowymi nalezy
doktadnie oczysci¢ do odstoniecia wtasciwego podtoza. Catg powierzchnie najlepiej umyé przy
uzyciu technicznego mydta malarskiego, dobrze sptukac i pozostawi¢ do catkowitego przeschniecia.
Stabo zwigzane podioza nalezy zagruntowac.

Srodki gruntujgce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, lateksowymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
Przygotowanie farby:

Przed rozpoczeciem malowania nalezy doktadnie zmiesza¢ mieszadtem mechanicznym.
Malowanie:

Aplikujemy dwie warstwy wybrang metodg, w odpowiednich odstepach czasu.

12.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie kolorystyki i natezenia barwy, rownosci powierzchni, rownomiernego roztozenia farby i
jakosci robot malarskich w terminie nie wczesniej niz po 7 dniach.

12.8. Jednostka obmiaru
(m2) malowanych powierzchni,

12.9. Odbior
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

12.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

12.11. Przepisy zwigzane

PN-93/C-89440 - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkow.
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania



S - 13.00 ROBOTY ELEWACYJNE i OCIEPLENIOWE SCIAN
CPV 45443000-4

12.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét elewacyjnych i
ociepleniowych na scianach zewnetrznych budynku w zakresie zadania: BUDOWA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 13.2.

13.2. Zakres

1. Ocieplenie scian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym.
2. Ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg w systemie ETICS
3. Wykonczenie masg tynkarskg silikonowg fragmentéw $cian oraz tynkiem mozaikowym na cokole.

13.3. Materialy

— ptyty styropianowe samogasngce o wym. 50x100cm, odmiany EPS 80-033 gr. 15¢cm,
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm,
preparat do gruntowania,

katowniki z fabrycznie wklejong siatkg

taczniki mechaniczne do mocowania styropianu,
siatka z wtdkna szklanego do ociepleh,

zaprawa klejowa,

farba gruntujaca,

tynk silikonowy,

tynk mozaikowy,

papier Scierny gruboziarnisty,

13.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, mieszadta do tynkéw, pojemniki i wiadra,
miotki, pedzle, wiertarka udarowa, szczotki druciane, kielnie, pace metalowe, pace metalowe katowe,
pace styropianowe, poziomica

13.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy.

13.6. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia obowigzkowo wykonac¢ proby przyklejania styropianu.

Ocieplenie w technologii systemowej ETICS.

Sciane zagruntowaé preparatem gruntujgcym i pozostawié¢ do wyschniecia ok. 4 godz.

Plyty styropianowe przyklei¢ zaprawg klejowg klejowg metodg pasmowo-punktowg. Gotowa do
uzycia zaprawa powinna by¢ jednorodna, bez grudek. Zaprawe nalezy nakfadac kielnig po obwodzie
ptyty pasmem szerokosci 3-4 cm i kilkkoma plackami o srednicy ok. 8 cm. Po natozeniu zaprawy
nalezy niezwtocznie przylozy¢ ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami diugiej pacy. Ptyty nalezy
przyklejac $cisle, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych. W narozach budynku
nalezy zachowac przewigzanie piyt.

Stosowac styropian samogasnagcy EPS-EN 13163-T2-L2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70)2-TR100 o wym. 100x50 cm. Piyty powinny mie¢ szorstkg powierzchnie. Krawedzie piyt
styropianowych powinny by¢ proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman. Powinny one
by¢ sezonowane przed uzyciem przez co najmniej 6 tygodni. Po zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty
styropianowe nalezy przeszlifowa¢ pacg obtozong grubym papierem sciernym.

Dodatkowo styropian nalezy kotwi¢ za pomoca dybli plastikowych ,z grzybkami” w ilosci min. 4 szt./
m? $ciany (po dwa na $rodku kazdej ptyty) a w pasmach krawedziowych szer. ok. 1,5 m w ilosci 8
szt./m? (tgczniki rowniez w naroznikach ptyt). t.gczniki powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Sita wyrywajaca tgcznik z podtoza powinna wynosi¢ >0,2 kN.
Wykonac¢ warstwe zbrojong z siatki z widkna szklanego zatopiong w masie klejgcej. Na powierzchnie
ptyt styropianowych natozy¢ zaprawe gr. ok 3mm, na Swiezg zaprawe natozy¢ siatke, a nastepnie
nanies¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno wygtadzi¢ powierzchnie, tak aby siatka
przestata by¢ widoczna. Pasy siatki musza na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10 cm. Siatka
przyklejana na jednej $cianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg zagig€ i



natozy¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. Nalezy uzywac¢ siatki z wtékna
szklanego, impregnowanej alkalioodpornym tworzywem, posiadajgcej aprobate techniczng
dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szer. 5 cm powinien wytrzymacé
obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz 0 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28
dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6 kN, wydtuzajgc sie nie mniej niz 3,5
%.

W naroznikach stosowa¢ metalowe narozniki fabrycznie oklejone siatkg. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna by¢ gtadka i rGwna, po catkowitym zwigzaniu nalezy wyréwnaé papierem
Sciernym ewentualne $lady po wygtadzaniu paca.

Zagruntowac podtoze farbag gruntujgca. Farbe naktada¢ pedzlem réwnomiernie i jednokrotnie.
Wykonaé zewnetrzng wyprawe elewacyjng z tynku silikatowego o fakturze “kamyczkowej”’ z ziarnem
1,5 mm w kolorach wyszczegdlnionych na rys. elewacji. Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewne;.
Grubosc¢ naktadanej warstwy powinna odpowiadac¢ wielkosci maksymalnego ziarna tynku. Tynk
nalezy zaciera¢ niezwtocznie pacg z PVC.

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy
wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%). Nie nalezy pracowac na powierzchniach silnie
nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem.
Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosic¢ od +5 do+30°C. Odlegtos¢ miedzy powierzchnig
ptyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonania faktury tynku i powinna
wynosi¢ 20-30 cm. Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i
skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowe;.

13.7. Kontrola jakosci robot

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

Kontrolg jakosci nalezy obja¢: montaz rusztowan, przygotowanie $cian, przyklejenie ptyt
styropianowych, wykonanie wyprawy tynkarskiej.

13.8. Jednostka obmiaru
(m?) ocieplanej sciany

13.9. Odbior
Roboty ociepleniowe scian odbiera Inspektor Nadzoru

13.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

13.11. Przepisy zwigzane

ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia $cian zewnetrznych budynkow.
PN-B-20130:1999 Materiaty termoizolacyjne. Plyty styropianowe.
PN-92/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.



S -14.00 MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH
CVP 45330000

14.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce montazu urzadzeh wentylacyjnych w zakresie zadania:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 14.2.

14.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

— montaz nawiewnikéw $ciennych,

— montaz nawietrzakéw okiennych

— montaz nasad kominowych hybrydowych

— montaz kanatdéw przytgczeniowych do nasad dsachowych
— montaz anemostatow sufitowych

— montaz sterownikéw higrostatychnych

14.3. Materialy

NAWIEW:

N-A1 - nawietrzak $cienny R162 mm ze stabilizatorem przeptywu np. Darco NOS150A

N-A2 - nawietrzak $cienny R77 mm ze stabilizatorem przeptywu np. Darco NOS80A

N-B1 - samoczynny, higrosterowany nawiewnik powietrza zewnetrznego montowany na oknie, z
wyttumieniem akustycznym, przeptyw powietrza 20-50 mt/h

N-B2 - samoczynny, higrosterowany nawiewnik powietrza zewnetrznego montowany na oknie,
przeptyw powietrza 5-30 mt/h

WYWIEW:

W-A1 - system wyciggowy zlozony z anemostatu wywiewnego, systemu rurowego R200 mm z
ociepleniem, z podstawy dachowej dwuspadowej z blachy chromoniklowej, nasady kominowe;j
hybrydowej R200 mm o regulowanej predkosci obrotowej, o wydajnosci 640 mi/h, np. MAG200/AC.
W-B1, W-C1 - system wyciggowy ztozony z anemostatu wywiewnego, systemu rurowego z
ociepleniem, nasady kominowej hybrydowej R150 mm, o dwubiegowej, o wydajnosci 120-180 mt/h,
np. WIROVENT EVO z wentylatorem i odptywem kondensatu, z rurg przytgczeniowg systemows.
W-B2 - system wentylacyjny okapu kuchennego ztozony z kotnierza przytaczeniowego, klapy
zwrotnej, systemu rurowego R125 mm z ociepleniem, nasady kominowej grawitacyjnej R150 mm,
np. WIROVENT EVO z odptywem kondensatu, z rurg przytgczeniowg systemows.

W-D1 - system wentylacji grawitacyjnej ztozony z anemostatu wywiewnego, systemu rurowego R125
mm z ociepleniem, nasady kominowej grawitacyjnej R150 mm, np. WIROVENT EVO z odptywem
kondensatu, z rurg przytgczeniowg systemows.

STEROWANIE:

HG - sterownik higrosterowalny wentylatora dachowego np. HIGSTER

ESZ - elektroniczna szafa zasilajgca nasad hybrydowych, wyposazona w niezbedne zabezpieczenia:
przeciwzwarciowe, przepieciowe, przecigzeniowe

ESR - elektroniczna szafa sterownicza nasad hybrydowych wyposazona w regulatory predkosci
obrotowej

14.4. Sprzet

Mtotek murarski, poziomica dtugosci 2,0 m, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta do metalu oraz
podtozy ceglanych i betonowych, elektrowkretarka.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem, Zze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét.

Sprzet do potgczen srubowych - do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

14.5. Transport
Samochadd ciezarowy, roztadunek reczny,

14.6. Wykonanie robét
Podtaczenia zasilania urzgdzen wentylacyjnych wykonaé wg specyfikacji robot elektrycznych



Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci stanu
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robot. Wykonanie zasadniczych robét ogélnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robot
instalacyjnych. Przed przystgpieniem do robot wentylacyjnych nalezy rozezna¢ uktad potozonych
wczesniej instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Sposdéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich drgan na
instalacje poprzez stosowanie tgcznikow elastycznych. Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw
elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

14.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, wymiaréw
elementu i jego ksztattu, prawidtowosci wykonania potgczen, dotrzymania dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, katach i ptaszczyznach, oczyszczenia elementu z zanieczyszczeh.

14.8 Jednostka obmiaru
(kg) elementow stalowych, szt. wyrobéw gotowych

14.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektows.

14.10. Podstawa ptatnosci
Za catosciowy montaz kompletu.

14.11. Przepisy zwigzane

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
zmieniajgcej dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) /Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.06.2006, str. 24/.
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie

wymagan dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia /Dz. Urz.
UE L 96 z dnia 29 marca 2014 r./.

PN-EN 1SO-12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn - Ogoélne zasady projektowania — Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczehstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne



S -15.00 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CPV - 45230000

15.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania nawierzchni wokét budynku w zakresie
zadania: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIEBRZY. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 15.2.

15.2. Zakres
1. Wykonanie placu postojowego i dojazdu
2. Wykonanie chodnikéw i opaski wokét budynku.

15.3. Materialy

Cement portlandzki marki 35 lub 25,

Piasek do zapraw budowlanych gr. 0,25-0,5 mm odmiany 1, kruszywo mineralne o gr. do 8 mm,
Piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

Tluczeh kamienny

Woda zdatna do picia,

Kostka betonowa gr. 6 cm:

na opaske — o nawierzchni ptukanej, drobnowymiarowej stylizowanej na naturalny granit, szer. 9 cm,
gr. 6 cm, kolor jasny szary (np. SEMMELROCK NATURO lub réwnowaznej)

na chodnik - z kostki betonowej, ptukanej, prostokatnej stylizowanej na naturalny granit, o wym.
15x20, 20x20, 20x30 cm, gr. 6 cm, kolor jasny szary (np. SEMMELROCK PASTELLA lub
rébwnowaznej)

Kostka betonowa gr. 8 cm:

na parking — prostokatna 10x20 cm, gr. 8 cm, w kolorze grafitowym, pasy oddzielajgce stanowiska —
szare

Obrzeza trawnikowe betonowe — ptukane, w kolorze nawierzchni

Krawezniki betonowe — 15x30 cm w kolorze grafitowym

Wymagania kostki brukowe;j:

*  ksztalt i wymiary z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow: dtugosé i szerokosé + 3,0 mm,
grubos¢ + 5,0 mm,

* wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa,

* mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki: prébki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowan powierzchni
licowych, tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

* nasigkliwos$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

» Scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci 4,5 mm, dla klasy ,35”,

» szorstkosc¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

* wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknieé i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny byé rowne, a tekstura powierzchni licowej powinna
by¢ jednorodna

* powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostow).

15.4. Sprzet

Ukfadanie kostki brukowej powinno odbywac sie recznie.

Do przycinania kostek nalezy stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykfadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.



Sprzet do uktadania bruku klinkierowego:
maszyna do ciecia na mokro,

listwa brukarska (aluminiowa),
prowadnice listwy brukarskiej,
wibrator powierzchniowy z ostong z neoprenu,
poziomica,

poziomica wezowa,

tasma miernicza,

szpilka do tasmy (wbijana w ziemie),
mtot brukarski,

taczka,

miotta,

tyczka miernicza,

miara sktadana drewniana,

sznurek,

15.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy reczny.

15.6. Wykonanie robét

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z kostki brukowej na podsypce
piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
piaskowej, obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy, kraweznikéw i korytek odwodnieniowych
— przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni

Obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke rozéciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; =
10 MPa, st =14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na ditoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. RozsScielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona, w stanie wilgotnym,
zageszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonac tatg ciggnieta po prowadnicach, lub
krawezniku i obrzezach (dot. chodnika). Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 1,5 cm od
projektowanej.

Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania w zalezno$ci od wzoréw na
istniejgcych chodnikach.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie



nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki zaleca sie wykonywac recznie na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 5 mm do 10 mm
powyzej korytek odwodnieniowych.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 15.3
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

15.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczna.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
* aprobate techniczng,
» certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek,
* wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,
b) w zakresie innych materiatéw
e sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),
e ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekow
Badanie potozenia osi nawierzchni w planie.
Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podiuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc¢
Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin.
Szerokosci szczelin miedzy deskami

15.8. Jednostka obmiaru
(m?) wykonanej nawierzchni,

15.9. Odbiér
Roboty nawierzchniowe odbiera Inspektor Nadzoru.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podifoza i wykonanie koryta,
¢ wykonanie podbudowy,
¢ wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
¢ wykonanie podsypki pod nawierzchnie,



15.10. Podstawa ptatnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

15.11. Przepisy zwigzane

PN-75 /C-04630 - Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 1338:2004 (U) - Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badan

PN-EN 1097-1:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowe;j i jamistosci

PN-EN 1097-4:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1097-9:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odpornosci na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie

PN-EN 1097-10 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie wysokosci
podciggania wody

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu

PN-EN 1367-1:2001/Ap1:2004 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2000 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3:2002 - Badania wiasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czesc¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1367-4:2000 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

PN-EN 1367-5:2004 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 1744-1:2000 - Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3:2004 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3: Przygotowanie
wyciggow przez wymywanie kruszyw

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
PN-EN 932-2:2001 - Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5:2001 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 932-6:2002 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-EN 933-3:1999 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych



PN-EN 933-6:2002 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena witasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci muszli.
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

PN-EN 933-8:2001 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9:2001 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badanie btekitem metylenowym

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.



