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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Zat.nrl

na przebudowe drogi gminnej nr 102882B Biebrza —tamane Grady

ST llosé robét
L.p. Pozycja Opis Jm.
katalogu Poszcz. | Razem
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. |D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy
KNNR-1 liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym, na
0111/0100 |odcinku drogi gminnej nr 102882B w km 0+000+0+423 km 0,42 0,42
2 D.01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 36+45cm wraz z karczowaniem
KNNR-1 pni oraz utylizacjg dtuzyc, gatezi i karpiny, drzewa @40cm
0101/0400 |w km 0+001; 0+005,5 po stronie lewej szt. 2 2
3. |D.01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 46+55cm wraz z karczowaniem
KNNR-1 pni oraz utylizacjg dtuzyc, gatezi i karpiny, drzewa @50cm
0101/0500 |w km 0+229; 0+232,5; 0+293 po stronie lewej szt. 3 3
4. |D.01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 56+65cm wraz z karczowaniem
KNNR-1 pni oraz utylizacjg dtuzyc, gatezi i karpiny, drzewa @60cm
0101/0600 |w km 0+240; 0+296 po stronie lewe;j szt. 2 2
5. ]D.01.02.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé
KNNR-1 warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na
0113/0100 |odktad na odlegtos¢ 3km, usuniecie humusu na odcinku
w km 0+000+0+423
(423m*2str.-5m*6szt.-9m*4szt.)*0,5m*0,1m m3 39 39
6. |D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych (trylinki),
KNNR-6 grubosé 12cm, spoiny wypetnione piaskiem,
0805/0100 |z wywiezieniem materiatu z rozbidrki i jego utylizacja, na
jezdni w km 0+000+0+002
2m*6m m? 12 12
7. |D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
KNNR-6 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz
0804/0100 |z wywiezieniem materiatu z rozbidrki i jego utylizacjg, na
zjezdzie w km 0+032,2 po stronie prawej
3,4m*(9m+5m)*0,5 m? 23,8 23,8
8. 1D.01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na
KNNR-6 podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem
0806/0200 |materiatu z rozbidrki i jego utylizacjg
- na obramowaniu jezdni w km 0+000+0+006
6m*2str. m 12
- na obramowaniu zjazdu w km 0+032,6 po stronie
prawej
10m+3m*2str. m 16 28
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
9. |D.02.01.01. |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lll-IV
KNNR-1 z transportem urobku na odktad samochodami na
0202/0601 |odlegtosé 3km, wykopy przy wykonaniu koryta jezdni
0208/0101 |w km 0+000+0+014
14m*(6,5m+5,7m)*0,5*0,15m m3 12,8 12,8




10. |D.02.03.01. |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l
KNNR-1 z transportem urobku na nasyp samochodami na
0203/0301 |odlegtos¢ 6km wraz z formowaniem i zageszczeniem
0208/0101 [|nasypu
0311/0100 |- uzupetnienie korpusu na odcinku w km 0+080+0+135;
0408/0300 |0+206+0+246; 0+295+0+332 po stronie lewej
55m*1,5m*0,4m+40m*1m*0,3m+37m*1m*0,3m 56,1
- uzupetnienie korpusu na odcinku w km 0+140-+-0+185;
0+252+0+276; 0+344-+-0+406 po stronie prawej
45m*1m*0,3m+24m*1m*0,3m+62m*1,5m*0,4m 57,9 114
D.03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
11. |D.03.01.01. |Wykonanie przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy
KNR 2-33 120cm uktadanych na fawie fundamentowej z betonu
0601/0301 |wraz z wykonaniem wykopu pod przepust i zasypaniem,
przedtuzenie przepustu @120cm pod drogg w km 0+415,2
po stronie prawe;j 1 1
12. |D.03.07.01. |Oczyszczenie przepustow rurowych o Srednicy 120cm,
KNNR-6 grubos¢ namutu do 50% jego srednicy, oczyszczenie
1302/0600 |przepustu @120cm pod drogg w km 0+415,2 10 10
D.04.00.00. |PODBUDOWA
13. |D.04.01.01. |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci
KNNR-6 jezdni w gruntach kat. lI-IV, gtebokos¢ koryta 10cm
0101/0100 |- najezdni w km 0+000+0+243
14m*(6,5m+5,7m)*0,5+3,16m*(5,5m+5,3m)*0,5+25,84m
*5,3m+189m*5,5m+76m*5,3m+92m*5,5m+23m*5,3m 2 309,6
- na skrzyzowaniu z drogg dojazdowg w km 0+032,2 po
stronie lewej oraz z drogg dojazdowg w km 0+107 po
stronie lewej i prawej
106,5m?+39,1m?+93,6m? 239,2
- na zjazdach w km 0+032,2P; 0+050P; 0+189,5P; 0+218L;
0+246,5P; 0+323L; 0+401,5P
4m*(10,5m+5,5m)*0,5+1,2m*(7,4m+5m)*0,5*6szt.+
(1,8m+0,7m+0,5m+0,7m+0,6m+0,9m)*5m 102,6 2651,4
14. |D.04.04.02. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji
KNNR-6 0-31,5mm, warstwa gérna o grubosci 15cm, na jezdni
0113/0600 |w km 0+014+0+043; 0+232+0+308; 0+400+0+423
3,16m*(5,5m+5,3m)*0,5+(25,84m+76m+23m)*5,3m 678,7 678,7
15. |D.04.04.02. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji
KNNR-6 0-31,5mm, warstwa gérna o grubosci 23cm
0113/0500+ |- na jezdni w km 0+000+0+014; 0+043+0+232;
0600 0+308+0+400
14m*(6,5m+5,7m)*0,5+(189m+92m)*5,5m 1630,9
- na skrzyzowaniu z drogg dojazdowg w km 0+032,2 po
stronie lewej oraz z drogg dojazdowg w km 0+107 po
stronie lewej i prawej
106,5m?+39,1m?+93,6m? 239,2
- na zjazdach w km 0+032,2P; 0+050P; 0+189,5P; 0+218L;
0+246,5P; 0+323L; 0+401,5P
4m*(10,5m+5,5m)*0,5+1,2m*(7,4m+5m)*0,5*6szt.+
(1,8m+0,7m+0,5m+0,7m+0,6m+0,9m)*5m 102,6 1972,7




D.05.00.00. |NAWIERZCHNIA
16. |D.05.03.05. |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-
KNNR-6 asfaltowej AC 11S, grubos¢ warstwy 6cm,
0309/0205 |- najezdni w km 0+000+0+423
0309/0701 |17,16m*(6m+5m)*0,5+405,84m*5m m? | 2123,6
- na skrzyzowaniu z drogg dojazdowg w km 0+032,2 po
stronie lewej oraz z drogg dojazdowg w km 0+107 po
stronie lewej i prawej
96,5m?+36,2m?+87,6m? m? 220,3
- na zjazdach w km 0+032,2P; 0+050P; 0+189,5P; 0+218L;
0+246,5P; 0+323L; 0+401,5P
4m*(10m+5m)*0,5+1,2m*(6,9m+4,5m)*0,5*6szt.+
(1,8m+0,7m+0,5m+0,7m+0,6m+0,9m)*4,5m m? 94,4 2 438,3
D.06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
17. |D.06.01.01. |Umocnienie dna rowow i sciekdw brukowcem o grubosci
KNNR-1 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) utozonego na
0509/0200 |podsypce cementowo-piaskowej, umocnienie wlotéw
przepustu w km 0+415,2
3,2m*2,5m*2str. m? 16 16
18. |D.06.03.02. |Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym wraz
KNNR-1 z formowaniem nasypu oraz zageszczeniem
0201/0701 |- uzupetnienie poboczy w km 0+000+0+423 po stronie
0208/0201 |lewe;j
0311/0100 [(38,5m?+68m?+80,1m?+73,4m*+74m?)*0,1m m3 33,4
0409/0302 |- uzupetnienie poboczy w km 0+000+0+423 po stronie
prawej
(20,5m?+7,4m?+38,7m?+65,6m?+38,1m?+112,3m?+
12,5m?)*0,1m m?3 29,5 62,9
D.07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG
19. |D.07.02.01. |Ustawienie stupow z rur stalowych o srednicy 60mm dla
KNNR-6 znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem
0702/0100 |dotéw z ubiciem warstwami, stupki do znakéw zgodnie
z organizacja ruchu szt. 14 14
20. |D.07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw
KNNR-6 drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa |
0702/0400 |generacji, tarcze znakéw A-3; B-33; B-34; D-1; D-42; D-43;
E-4; E-17a; U-9a; U-9b
2szt.+2szt.+1szt.+2szt.+1szt.+1szt.+1szt.+1szt.+2szt.+2szt. | szt. 15 15
21. |D.07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw
KNNR-6 drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa Il
0702/0500 |generacji, znak A-7 szt. 1 1
Sporzadzit :

Nr PDL/0028POOD/06




SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Grupa robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien

Grupa nr 452 — prace inzynierii lgdowej.

Klasa robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Klasa nr 4523 — prace dotyczgce budowy drég.

Kategoria robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien

Kategoria nr 45100000-8 — prace dotyczace przygotowania placu budowy
Kategoria nr 45233000-9 — prace budowlane dotyczgce budowy drég
Kategoria nr 45233220-7 - prace dotyczace ktadzenia nawierzchni drég
Kategoria nr 45233290-8 - instalowanie znakéw drogowych
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