arch i tek.c i & Instytut Doradztwa Inwestytiyjrjego.
hlldOWlllCtWO Robert Zyliriski
od 1997 ul. Ukoéna 22¢/3
15-836 Biatystok
Program Funkcjonalno Uzytkowy
INWESTYCJA: »,Przebudowa drogi Tama - Woznawies$”
Kody CPV 45233140-2 — Roboty drogowe

71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

LOKALIZACJA: 384/1, 384/2, 16/5, 267/1, 24/3 obreb Woznawie$ nr. 0028

INWESTOR:

Gmina Rajgréd
ul. Warszawska 32

19-206 Rajgrod

Opracowat | mgr inz. Robert ZyliAski

Wspétpraca | inz. Mateusz Wojciula

Biatystok 20.02.2023r.



Spis tresci

ROZDZIAL | CZESC OPISOWA .......ouvnnnirinsnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssassssssssssns 3
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. .....covurierieriiieiieineineieeeiseie e 3
1.1. Opis 0goIny przedmMiotu ZAMOWIENIA ......c.ueeiiiiieecciiee ettt et e et e e eete e e e sbre e e s rtaeeeenbaeeesseeeesnes 3
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zZamOWIieNia .....ccccveeeeciieeeiiiee e 3
1.3. Ogdlne whasciwosci funkcjonalNO-UZYTKOWE. ......ccviiiiiiiiiicee e e 8
1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-UZytKOWE. .......oiiiiiiiiiiiie e 9
1.4.0. SieCi i INFraStrUKLUIA ...coouiiiiiieee ettt s sb et b e be e b e e 10
O o =T o 10 4V PSRRI 10
1.4.3. ZadrzeWieNi€ i ZIEIEN ...cooueeieie ettt sttt e ab e sbe e s b eaees 10
1.4.4. Organizacja FUCKU ..cicuiie ettt ettt ettt e e e st e e e e bte e e ssataeessabeeeesasteeesantaeeessaeeesanseeesnnes 10
1.4.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamAOwienia.......cccccecvveeeeccereerceee e, 10
1.4.6. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem robét i ich.................. 11
(o] @AY Yo NV Y= Lo b =YY I=T o o PR 11
1.4.7. Przygotowanie placu BUOWY .........coiiiiiiiiiiiie ettt saree e e 11
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ........coovvveveeereeeeeeeenen. 11
2.1, KONStruKCj& NAaWIBIZCRNI ..veiiieiiii ettt e e s bee e e s bbe e e e sabee e e s beeeeennnes 11
D AT V4o NV Ao [ o Y-SR 11
2.3, OUWOANIENIE ..ttt ettt et b et e bt et e et e et e e bt et e e b e enbeenbe e bt eabeenbeenbeenseenseenne 12
2.4, SIeCi I INTraStrUKLUIG .« oottt e sab e st e e s b e e sabeesabeeesneeennee 12
2.5, ZHEIBM . sttt e bt e h ettt et e e e abe e s be e s be e e bt e e bee e bee e nteesabeenates 12
P A - 1 = Kol 4=t |01V ol = N V[ [ TR 12
2.7. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robOt.........c.ccceeeeiiiii e e 13
2.8. Sktad DOKUMENTOW WYKONAWEY ....eiiieiiiiiiiiieeeiiiee ettt e st e sttt e s sibee e e bae e e s ave e e e snbaeeessteaeennnes 13
ROZDZIAL 1 CZESC INFORMACYINA ......coviiiiiitiststsssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 13
3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW ......ueiiiiiiiiieeienie ettt sttt st st sttt st s saeesmeesnee 13
N R o =Y o TRV o1 - 1Y - PP 13

7 Y 7.4 14



ROZDZIAL | CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego (pf-u)
inwestycji: ,Przebudowa drogi Tama-Woznawies$ ”. Inwestycja jest zlokalizowana jest na dziatkach
384/1, 384/2, 16/5, 267/1, 24/3 obreb Woinawies, w wojewddztwie Podlaskim, w powiecie
Grajewskim, gmina Rajgrdd. Dtugos$é projektowanego odcinka wynosi okoto 4,609 kilometrdow.

W zakres zamodwienia wchodzi:

- przygotowanie wariantowej koncepcji przebudowy drogi powiatowej na odcinku 4,609 km,
-umiejscowienie w pasie drogowym, a w przypadku braku odpowiedniej szerokosci pasa
drogowego przeprowadzenie inwestycji decyzjg ZRID - w uzgodnieniu z inwestorem,

-uzyskanie zgody na dysponowanie gruntem w celu przebudowy skrzyzowania z drogg
wojewddzka,

- uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i wybdr wariantu przebudowy drogi,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego koniecznych opinii i warunkéw technicznych,

- przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robét budowlanych zgodnie z

Prawem Budowlanym,

-wykonanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi wraz zjazdami i
odwodnieniem,

- opracowanie projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z ww. projektem SOR

Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

zwanego dalej ,,PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia

zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwien Publicznych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Droga powiatowa nr 1216B na projektowanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowej o zmiennej szerokosci wahajgcej sie granicach 5 m - 4,5m z obustronnym poboczem
gruntowym o szerokosci okoto 1,5 m. Jakosé nawierzchni jezdni jest zta z licznymi ubytkami i
spiknieciami. Istniejgca droga posiada kategorie drogi L. Obszar drogi podlegajacej przebudowie
rozpoczyna sie od drogi wojewddzkiej 665 w miejscowosci Tama, koriczgc na granicy dziatki 24/3
obreb Woznawies. W gtéwnej mierze droga prowadzi przez obszar zalesiony. Odwodnienie drogi
odbywa przy pomocy rowdw o réinej jakosci. Rowy odwadniajgce droge w wiekszosci sg
zarosniete lub zbyt ptytkie by odpowiednio spetnia¢ swoje funkcje. W bliskim sgsiedztwie lub w
pasie drogowym znajdujg sie kapliczki i krzyze przydrozne, zaden z nich nie koliduje z
proponowanym wariantem przebiegu drogi. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ by ich nie
uszkodzié¢ podczas wykonywania prac. W pasie drogowym znajduje sie wiata przystankowa wraz z
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zatokg autobusowg, nalezy dokonaé jej przebudowy. Gtownym celem przebudowy drogi jest
poprawienie bezpieczenstwa oraz komfortu okolicznych mieszkarncéw i uzytkownikéw drogi oraz
poprawienie warunkéw dojazdu do licznych o$rodkéw wypoczynkowych co znacznie wptynie na
rozwoj lokalnej turystyki.

Ponizej przedstawiono zestawienie tabelaryczne przepustéw przebiegajgcych prostopadle

do drogi z przyblizong lokalizacja oraz zdjecia poglgdowe niektdérych z nich:

Tabela przepustow

Lp. Srednica [mm] Materiat Stan Kilometraz
1 400 HDPE do oczyszczenia 0+000

2 600 Beton do rozbidrki 0+500

3 600 Beton do rozbidrki 0+900

4 600 Beton do rozbidrki 1+785

5 600 Beton do rozbidrki 3+300

6 600 Beton do rozbidrki 4+135

TAB.1. Zestawienie istniejacy przepustow




Rys.2 Przepust nr 2 betonowy o $rednicy 600 mm.

Rys.3 Przepust nr 4 betonowy o $rednicy 600 mm.



Rys.4 Przepust nr 5 betonowy o $rednicy 600 mm.

W pasie drogowym w obrebie drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie

techniczne:
- kablowe ziemne linie energetyczne,
- kablowe ziemne linie teletechniczne,

- wodociag,

W bliskiej odlegtosci obszaru inwestycji mozna zlokalizowaé napowietrzng linie energetyczng.

Ponizej przedstawiono mape poglagdowa, czerwonym kolorem zaznaczono obszar objety
inwestycja.
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Rys.4 Obszar objety inwestycja. Zrédto: www.polska.geoportal2.pl
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Zdjecia pogladowe poglgdowe jakosci drogi:

Rys.5 Skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 655 .

Rys.6 Droga na odcinku 0-800m.



Rys.7 Ubytki w nawierzchni.

Rys.8 Miejsce potgczenia do nawierzchni istniejgcej drogi.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gtéwnym zatozeniem przebudowy drogi powiatowej nr 1216B Tama-Woznawie$ w gminie
Rajgrdd jest poprawienie obecnego stanu jakosci drogi.
Wigze sie to z pracami projektowymi oraz budowlanymi. Zakres robdét budowlanych

przewiduje wymiane nawierzchni, wykonanie obustronnych poboczy zwirowych, budowe zjazdéw



indywidualnych oraz publicznych o nawierzchni bitumicznej oraz zwirowej wraz z ich
odwodnieniem i ewentualnymi przepustami oraz odtworzeniem rowdw.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby kazdy element przygotowania i realizacji inwestycji byt
przeprowadzony zgodnie z wymogami wynikajgcymi z Ustawy Prawo budowlane. Przebudowe
drogi powiatowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zharmonizowany architektonicznie z
istniejgcym krajobrazem. W miare mozliwosci nalezy zachowad ciggtosci ruchu oraz zapewnié
dojazd do dziatek przylegajacych a takze sagsiadujacych z inwestycjg. Wykonawca robdt jest
zobowigzany ograniczyé negatywne skutki prac takie, jak hatas czy zanieczyszczenia powietrza do

minimum.

1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajagcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Umowy
nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdlnosci nastepujgce roboty:

1) wykonanie robét rozbidrkowych niezbednych do przebudowy drogi w granicach

obszaru opracowania,

2) przebudowa drogi powiatowej nr 1216B Tama-WozZnawie$, w granicach pasa drogowego na
dtugosci tgcznej okoto 4609 m, o konstrukcji uwzglednionej w zatgczniku,

3) budowa jezdni asfaltowej o szerokosci 5,5m z budowg poszerzen na fukach

4) Uzupetnienie szerokosci istniejgcej jezdni do 5,5 m z kruszywa C50/30 (jako podbudowa pod
nowg nawierzchnie)

5) budowa obustronnego pobocza zwirowego o szerokosci 0,75m na dtugosci tacznej 4609 m, w
zakresie objetym opracowaniem wraz z niezbednymi robotami rozbiérkowymi o konstrukcji
uwzglednionej w zatgczniku,

6) obsianie rowdéw trawg w celu zabezpieczenia,

7) uzyskanie odstepstwa na budowe kanatu technologicznego,

8) ewentualna likwidacja kolizji z istniejacg infrastrukturg w oparciu o wydane warunki przez
wiascicieli urzadzen,

9) przebudowa oraz budowa zajazdéw publicznych i indywidualnych oraz przepustéw w granicach
pasa drogowego wraz z niezbednymi robotami rozbiérkowymi. Zatozono, ze zjazdy na
nieutwardzonym poboczu zostang zabezpieczone warstwg asfaltowg na catej szerokosci pobocza,
10) na skrzyzowaniach drogi boczne wykonaé o konstrukcji nawierzchni jak jezdni gtéwnej na catej
szerokosci pasa drogowego,

11)budowa rowéw trapezowych oraz przepustow,

12) oznakowanie pionowe i poziome w oparciu o opracowany projekt SOR w zakresie

objetym niniejszym projektem

Uwaga: zakres SOR jest wiekszy niz zakres robdt budowlanych,

13) po zakonczeniu robét uporzagdkowanie terenu zajetego i uzytkowanego dla potrzeb
przebudowy przez Wykonawce,

14) wykonanie napraw w zakresie przywrécenia drég, nieruchomosci uzytkowanych przez

Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu
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technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem przebudowy

1.4.1. Sieci i infrastruktura

W ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykonaé usuniecie wszystkich ewentualnie
istniejgcych kolizji m.in. w zakresie:
1) sieci teletechnicznych;
2) sieci wodociggowych;
3) sieci energetycznych;
Zakres robo6t zwigzanych z budowg, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewnic¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce
warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub gestoréw sieci oraz
przytgczy. Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z

istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

1.4.2. Odwodnienie

Zatozono, ze oba istniejgce rowy zostang przeznaczone do oczyszczenia i obsiane trawg w
celu zabezpieczenia.
W tabeli numer 1 zestawiono istniejgce przepusty, przepust przy drodze wojewddzkiej

nalezy oczyscic¢, stan techniczny pozostatych wymaga ich rozbiérki i budowy nowych.

1.4.3. Zadrzewienie i zielen.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie stwierdzono, iz w pasie drogowym
nalezy wycigé¢ 256 drzew. W porozumieniu z Inwestorem oraz zgodnie z uzyskang decyzjg nalezy
dokonac¢ wycinki drzew i nasadzen. Jednoczesnie zastrzegamy, ze liczba drzew przeznaczonych do
usuniecia moze sie zmieni¢ na etapie dalszych prac projektowych. Wykonawca PFU zaktada
obsianie rowéw trawg w celu ich zabezpieczenia.

Zakres robét zwigzanych z ,,zielenig” powinien wynikac z przyjetych przez Wykonawce

rozwigzan oraz obowigzujgcych przepisow.

1.4.4. Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac oraz uzyskaé¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie
wprowadzic:
1) statg organizacje ruchu,

2) organizacje ruchu na czas wykonywania robét (tymczasows).

1.4.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia na podstawie ponizszych dokumentéw,
przekazanych przez Zamawiajgcego:
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1) mapa pogladowa,
2) opis przedmiotu zamodwienia z szacunkowg iloscig robét,

3) wyniki badan gruntowo - wodnych,

1.4.6. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem robét i ich
przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaé nastepujacych

wytycznych i uwarunkowan.

1.4.7. Przygotowanie placu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania placu
budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
1) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z obstugg geodezyjng robdt,
2) zabezpieczeniem brakujgcej ilo$ci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zieleni drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,
3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy,
4) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja,

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostac¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny nos$nosci

i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz:

1) 30 lat —dla drég o konstrukcji nawierzchni sztywnej;

2) 20 lat —dla drog klasy GP, G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i pdtsztywnej
przewidywanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Rodzaj konstrukcji nawierzchni (podatna lub
sztywna) trasy gtéwnej zostanie przez Wykonawce dobrany i zaprojektowany na etapie
projektowania z uwzglednieniem wymagan niniejszego PFU. Konstrukcje goérnych warstw
nawierzchni muszg by¢ jednakowe na catej trasie gtéwnej przedmiotowego zadania pod wzgledem
uktadu i grubosci warstw dla wybranego rodzaju nawierzchni (podatnej lub sztywnej). Powyzsze
nie dotyczy odcinkéw wlotéw do skrzyzowania, gdzie bedzie wykonywana jedynie naktadka

nawierzchni.

2.2. Zjazdy z drég

Nalezy dokonaé budowy zjazdéw do dziatek ewidencyjnych, zlokalizowanych w obrebie
przebudowywanej drogi, ze wzgledéw wysokosciowych, lokalizacyjnych. Zjazdy nalezy wykonaé¢ w

sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego
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w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu (publiczny lub
indywidualny). Konstrukcje zjazdédw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od

struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy).

2.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa¢ bedzie sie za pomocg rowdéw oraz przepustéw. Nalezy je
zaprojektowa¢ i wykona¢ z obowigzujgcymi rozporzadzeniami, po wczesniejszym uzyskaniu

pozwolen.

2.4. Sieci i infrastruktura.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé ewentualne usuniecie kolizji z istniejgcg infrastruktura
techniczng istniejacej sieci uzbrojenia terenu. W zwigzku z tym nalezy opracowac¢ materiaty do
whnioskdw o wydanie technicznych warunkéw usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejgca
infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania dokumentacji do zgtoszenia
robot, nalezy wystgpi¢ o wydanie odpowiednio warunkéw technicznych na usuniecie kolizji.
Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, ze szczegdélnym uwzglednieniem
dyspozycji wynikajgcych z tresci Ustawy o Drogach Publicznych / tj. Dz. U z 2022 poz. 1693,
przekazywad wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu

przedmiotowej akceptacji, nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu.

2.5. Zielen

Wszystkie przewidziane do nasadzend gatunki zieleni powinny cechowaé niewielkie
wymagania Srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mrdz i susze, zanieczyszczenia powietrza i

gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.

2.6. Stata organizacja ruchu
Stata organizacja winna obejmowac obszar szerszy niz zakres robét drogowych.
Projekt SOR nalezy zaopiniowac i uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia. Oznakowanie
poziome powinno charakteryzowac sie:
1) dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
2) wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;
3) trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
4) odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Tarcze znakéw pionowych powinny by¢ wielkosci sredniej pokryte folig odblaskowa Il

generacji.
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2.7. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét zwigzanych z
przebudowa drogi. Nalezy wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruchu dla poszczegdlnych
etapéw robot oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu,zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach. Po
uzyskaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzern wprowadzi¢ tymczasowa organizacje
ruchu, dokona¢ jej odbioru prze rozpoczeciem robét z udziatem przedstawiciela zarzadcy drogi i
dbac w trakcie jej obowigzywanie o jej czytelno$é i zgodnosc¢ z projektem.

2.8. Sktad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Umowy nalezy opracowaé¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazaé sie
niezbedne dla zaprojektowania, przebudowy i uzytkowania drogi gminnej. W szczegélnosci nalezy
opracowac nizej wymienione dokumenty:

1) Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych;

2) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi;

3) koncepcje przebudowy drogi,

4) Materiaty do pozwolenia na budowe zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, w tym miedzy innymi:
- opis techniczny

- plan zagospodarowania terenu,

- przekroje poprzeczne,

- profile podtuzine,

5) Projekt statej organizacji ruchu dla odcinka drogi objetej opracowaniem;

6) Informacje i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

8) Przedmiary Robdt;

9) Programy Zapewnienia Jakosci;

10) Dokumentacje powykonawczg;

ROZDZIAL Il CZESC INFORMACYJNA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1. Przepisy prawa

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamodwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa nie
wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zamodwienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania przepisdw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywadé
obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych realizacje przedmiotu

zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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1.ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz.2185)
3.rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 2280);

5.rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015
r., poz. 680);

7.rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.,Nr 47, poz. 401);
8.rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126);

9.rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454);
10.ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U.z 2022
r., poz. 2509);

ZALACZNIKI:

1. Zatacznik nr 1- Mapa z proponowang koncepcja,

2. Zatgcznik nr 2- Przekrdj normalny,

3. Zatacznik nr 3- Badania gruntowo - wodne,

4. Zatacznik nr 4- Kosztorys Szacunkowy,

5. Zatacznik nr 5- Slepy Kosztorys Szacunkowy,

6. Zatgcznik nr 6- Podkfad geodezyjny (wersja elektroniczna).
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