
Ś L E P Y   K O S Z T O R Y S   S Z A C U N K O W Y

Przebudowa drogi Tama-Woźnawieś
branża drogowa

Lp. Podstawa
wyceny

Opis Jedn.
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

-
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 

równinnym km 4,61

2 - Usunięcie zakrzaczenia rzadkie  ha 1,25

3 - Wycinka drzew szt. 256,00

4 - Usunięcie wywóz karpiny szt. 256,00

5
-

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 15 cm

m3 1097,51

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6 - Rozbiórka istniejących przepustów  betonowych fi 60 mb 45,00

7 - Rozbiórka ścianek czołowych szt. 10,00

8 - Rozbiórka wiaty przystankowej kpl 1,00

9 - Robiórka zatoki autobusowej kpl 1,00

3 ROBOTY ZIEMNE
10

-
Wykonanie nasypów

m3 671,35

11
-

Wykopy z transportem urobku na odkład

m3 3041,87

12 - Odtworzenie rowów m3 7695,09

4 PODBUDOWY
13

-
Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 

22 cm m2 1609,69

14
-

Wyrówwnanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym C50/30 

stabilizowanym mechanicznie (wg niwelety) m3 601,15

5 NAWIERZCHNIE
15

-
Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

m2 469,01

16 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  KR1 gr. 5 cm m2 25498,00

17 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  KR1 gr. 4 cm m2 25498,00

18 - Zjazdy żwirowe, nawierzchnia z kruszywa C50/30 gr. 10 m2 552,00

19
-

Zjazdy żwirowe, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15 cm m2 552,00

6 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
20 - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt. 15,00

21 - Tablice znaków drogowych szt. 15,00

7 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
22 - Przepusty pod koroną drogi fi 600 karbowane z rur PEHD mb 45,00

23 - Przepusty pod zjazdy fi400 karbowane z rur PEHD mb 161,00

24 - Prefabrykowane ścianki czołowe na wlotach i wylotach przepustów szt. 10,00

8 ROBOTY POMOCNICZE
25 - Oczyszczenie przepustu szt. 1,00

9 ROBOTY POMOCNICZE
26 - Budowa wiaty przystankowej kpl 1,00

27 - Budowa zatoki autobusowej kpl 1,00

10 USUNIĘCIĘ KOLIZJI
28 - Przebudowa sieci wodociągowej - kolizje kpl 1,00

29 - Przebudowa sieci elektycznej założenie rur osłonowych kpl 1,00

11 PROJEKTOWANIE 
30 - Wykonanie dokumentacji projektowej kpl 1,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Wartość kosztorysowa robót  z podatkiem VAT


