SLEPY KOSZTORYS SZACUNKOWY

Przebudowa drogi Tama-Woznawies
branza drogowa

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wyceny miary zt zt
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
) réwninnym km 4,61
2 - Usuniecie zakrzaczenia rzadkie ha 1,25
3 - Wycinka drzew szt. 256,00
4 - Usuniecie wywéz karpiny szt. 256,00
5 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 15 cm
i m3 1097,51
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6 - Rozbidrka istniejgcych przepustéw betonowych fi 60 mb 45,00
7 - Rozbiérka scianek czotowych szt. 10,00
8 - Rozbiérka wiaty przystankowej kpl 1,00
9 - Robiérka zatoki autobusowej kpl 1,00
3 ROBOTY ZIEMNE
10 ) Wykonanie nasypéw
m3 671,35
11 Wykopy z transportem urobku na odktad
i m3 3041,87
12 - Odtworzenie rowdw m3 7695,09
4 PODBUDOWY
13 ) Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr.
22 cm m2 1609,69
14 Wyréwwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym C50/30
) stabilizowanym mechanicznie (wg niwelety) m3 601,15
5 NAWIERZCHNIE
15 Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
i m2 469,01
16 - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR1 gr. 5cm m2 25498,00
17 - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR1 gr. 4 cm m2 25498,00
18 - Zjazdy zwirowe, nawierzchnia z kruszywa C50/30 gr. 10 m2 552,00
19 Zjazdy zwirowe, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
i mechanicznie gr. 15 cm m2 552,00
6 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
20 - Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt. 15,00
21 - Tablice znakéw drogowych szt. 15,00
7 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
22 - Przepusty pod korong drogi fi 600 karbowane z rur PEHD mb 45,00
23 - Przepusty pod zjazdy fi400 karbowane z rur PEHD mb 161,00
24 - Prefabrykowane $cianki czotowe na wlotach i wylotach przepustéw szt. 10,00
8 ROBOTY POMOCNICZE
25 - Oczyszczenie przepustu [ szt | 1,00]
9 ROBOTY POMOCNICZE
26 - Budowa wiaty przystankowej kpl 1,00
27 - Budowa zatoki autobusowej kpl 1,00
10 USUNIECIE KOLIZJI
28 - Przebudowa sieci wodociggowej - kolizje kpl 1,00
29 - Przebudowa sieci elektycznej zatozenie rur ostonowych kpl 1,00
11 PROJEKTOWANIE
30 - Wykonanie dokumentacji projektowej [ kpt | 1,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Wartos¢ kosztorysowa robot z podatkiem VAT




