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ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (pf-u)
inwestycji: „Przebudowa drogi Tama-Woźnawieś ”. Inwestycja jest zlokalizowana jest na działkach
384/1, 384/2, 16/5, 267/1, 24/3 obręb Woźnawieś, w województwie Podlaskim, w powiecie
Grajewskim, gmina Rajgród. Długość projektowanego odcinka wynosi około 4,609 kilometrów.

W zakres zamówienia wchodzi:

- przygotowanie wariantowej koncepcji przebudowy drogi powiatowej na odcinku 4,609 km,
-umiejscowienie w pasie drogowym, a w przypadku braku odpowiedniej szerokości pasa
drogowego przeprowadzenie inwestycji decyzją ZRID - w uzgodnieniu z inwestorem,
-uzyskanie zgody na dysponowanie gruntem w celu przebudowy skrzyżowania z drogą
wojewódzką,
- uzyskanie akceptacji Zamawiającego i wybór wariantu przebudowy drogi,
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych,
- przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych zgodnie z
Prawem Budowlanym,
-wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wraz zjazdami i
odwodnieniem,
- opracowanie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z ww. projektem SOR
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zwanego dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Droga powiatowa nr 1216B na projektowanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni
asfaltowej o zmiennej szerokości wahającej się granicach 5 m - 4,5m z obustronnym poboczem
gruntowym o szerokości około 1,5 m. Jakość nawierzchni jezdni jest zła z licznymi ubytkami i
spiknięciami. Istniejąca droga posiada kategorię drogi L. Obszar drogi podlegającej przebudowie
rozpoczyna się od drogi wojewódzkiej 665 w miejscowości Tama, kończąc na granicy działki 24/3
obręb Woźnawieś. W głównej mierze droga prowadzi przez obszar zalesiony. Odwodnienie drogi
odbywa przy pomocy rowów o różnej jakości. Rowy odwadniające drogę w większości są
zarośnięte lub zbyt płytkie by odpowiednio spełniać swoje funkcje. W bliskim sąsiedztwie lub w
pasie drogowym znajdują się kapliczki i krzyże przydrożne, żaden z nich nie koliduje z
proponowanym wariantem przebiegu drogi. Należy zachować szczególną ostrożność by ich nie
uszkodzić podczas wykonywania prac. W pasie drogowym znajduję się wiata przystankowa wraz z
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zatoką autobusową, należy dokonać jej przebudowy. Głównym celem przebudowy drogi jest
poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu okolicznych mieszkańców i użytkowników drogi oraz
poprawienie warunków dojazdu do licznych ośrodków wypoczynkowych co znacznie wpłynie na
rozwój lokalnej turystyki.

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne przepustów przebiegających prostopadle
do drogi z przybliżoną lokalizacją oraz zdjęcia poglądowe niektórych z nich:

TAB.1. Zestawienie istniejący przepustów

Rys.1 Przepust nr 1 z HDPE przy drodze wojewódzkiej numer 665 średnicy 400 mm.

Tabela przepustów
Lp. Średnica [mm] Materiał Stan Kilometraż
1 400 HDPE do oczyszczenia 0+000
2 600 Beton do rozbiórki 0+500
3 600 Beton do rozbiórki 0+900

4 600 Beton do rozbiórki 1+785
5 600 Beton do rozbiórki 3+300
6 600 Beton do rozbiórki 4+135
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Rys.2 Przepust nr 2 betonowy o średnicy 600 mm.

Rys.3 Przepust nr 4 betonowy o średnicy 600 mm.
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Rys.4 Przepust nr 5 betonowy o średnicy 600 mm.

W pasie drogowym w obrębie drogi znajduje się następujące uzbrojenie
techniczne:
- kablowe ziemne linie energetyczne,
- kablowe ziemne linie teletechniczne,
- wodociąg,

W bliskiej odległości obszaru inwestycji można zlokalizować napowietrzną linię energetyczną.

Poniżej przedstawiono mapę poglądową, czerwonym kolorem zaznaczono obszar objęty
inwestycją.

Rys.4 Obszar objęty inwestycją. Źródło: www.polska.geoportal2.pl
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Zdjęcia poglądowe poglądowe jakości drogi:

Rys.5 Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 655 .

Rys.6 Droga na odcinku 0-800m.
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Rys.7 Ubytki w nawierzchni.

Rys.8 Miejsce połączenia do nawierzchni istniejącej drogi.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Głównym założeniem przebudowy drogi powiatowej nr 1216B Tama-Woźnawieś w gminie
Rajgród jest poprawienie obecnego stanu jakości drogi.

Wiążę się to z pracami projektowymi oraz budowlanymi. Zakres robót budowlanych
przewiduje wymianę nawierzchni, wykonanie obustronnych poboczy żwirowych, budowę zjazdów
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indywidualnych oraz publicznych o nawierzchni bitumicznej oraz żwirowej wraz z ich
odwodnieniem i ewentualnymi przepustami oraz odtworzeniem rowów.

Należy zwrócić uwagę aby każdy element przygotowania i realizacji inwestycji był
przeprowadzony zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy Prawo budowlane. Przebudowę
drogi powiatowej należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z
istniejącym krajobrazem. W miarę możliwości należy zachować ciągłości ruchu oraz zapewnić
dojazd do działek przylegających a także sąsiadujących z inwestycją. Wykonawca robót jest
zobowiązany ograniczyć negatywne skutki prac takie, jak hałas czy zanieczyszczenia powietrza do
minimum.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Umowy
należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:
1) wykonanie robót rozbiórkowych niezbędnych do przebudowy drogi w granicach
obszaru opracowania,
2) przebudowa drogi powiatowej nr 1216B Tama-Woźnawieś, w granicach pasa drogowego na
długości łącznej około 4609 m, o konstrukcji uwzględnionej w załączniku,
3) budowa jezdni asfaltowej o szerokości 5,5m z budową poszerzeń na łukach
4) Uzupełnienie szerokości istniejącej jezdni do 5,5 m z kruszywa C50/30 (jako podbudowa pod
nową nawierzchnię)
5) budowa obustronnego pobocza żwirowego o szerokości 0,75m na długości łącznej 4609 m, w
zakresie objętym opracowaniem wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi o konstrukcji
uwzględnionej w załączniku,
6) obsianie rowów trawą w celu zabezpieczenia,
7) uzyskanie odstępstwa na budowę kanału technologicznego,
8) ewentualna likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą w oparciu o wydane warunki przez
właścicieli urządzeń,
9) przebudowa oraz budowa zajazdów publicznych i indywidualnych oraz przepustów w granicach
pasa drogowego wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi. Założono, że zjazdy na
nieutwardzonym poboczu zostaną zabezpieczone warstwą asfaltową na całej szerokości pobocza,
10) na skrzyżowaniach drogi boczne wykonać o konstrukcji nawierzchni jak jezdni głównej na całej
szerokości pasa drogowego,
11)budowa rowów trapezowych oraz przepustów,
12) oznakowanie pionowe i poziome w oparciu o opracowany projekt SOR w zakresie
objętym niniejszym projektem
Uwaga: zakres SOR jest większy niż zakres robót budowlanych,
13) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu zajętego i użytkowanego dla potrzeb
przebudowy przez Wykonawcę,
14) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu
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technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem przebudowy

1.4.1. Sieci i infrastruktura

W ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich ewentualnie
istniejących kolizji m.in. w zakresie:
1) sieci teletechnicznych;
2) sieci wodociągowych;
3) sieci energetycznych;
Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy
kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych
przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę
warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz
przyłączy. Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z
istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.

1.4.2. Odwodnienie

Założono, że oba istniejące rowy zostaną przeznaczone do oczyszczenia i obsiane trawą w
celu zabezpieczenia.

W tabeli numer 1 zestawiono istniejące przepusty, przepust przy drodze wojewódzkiej
należy oczyścić, stan techniczny pozostałych wymaga ich rozbiórki i budowy nowych.

1.4.3. Zadrzewienie i zieleń.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie stwierdzono, iż w pasie drogowym

należy wyciąć 256 drzew. W porozumieniu z Inwestorem oraz zgodnie z uzyskaną decyzją należy

dokonać wycinki drzew i nasadzeń. Jednocześnie zastrzegamy, że liczba drzew przeznaczonych do

usunięcia może się zmienić na etapie dalszych prac projektowych. Wykonawca PFU zakłada

obsianie rowów trawą w celu ich zabezpieczenia.

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę
rozwiązań oraz obowiązujących przepisów.

1.4.4. Organizacja ruchu

Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie
wprowadzić:
1) stałą organizację ruchu,
2) organizację ruchu na czas wykonywania robót (tymczasową).

1.4.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów,
przekazanych przez Zamawiającego:
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1) mapa poglądowa,
2) opis przedmiotu zamówienia z szacunkową ilością robót,
3) wyniki badań gruntowo - wodnych,

1.4.6. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem robót i ich

przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących
wytycznych i uwarunkowań.

1.4.7. Przygotowanie placu budowy

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania placu
budowy, w ramach Umowy należy uwzględnić koszty związane z:
1) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z obsługą geodezyjną robót,
2) zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów
zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,
3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu
budowy,
4) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją,

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGOW STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności
i przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż:
1) 30 lat –dla dróg o konstrukcji nawierzchni sztywnej;
2) 20 lat –dla dróg klasy GP, G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej
przewidywanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rodzaj konstrukcji nawierzchni (podatna lub
sztywna) trasy głównej zostanie przez Wykonawcę dobrany i zaprojektowany na etapie
projektowania z uwzględnieniem wymagań niniejszego PFU. Konstrukcje górnych warstw
nawierzchni muszą być jednakowe na całej trasie głównej przedmiotowego zadania pod względem
układu i grubości warstw dla wybranego rodzaju nawierzchni (podatnej lub sztywnej). Powyższe
nie dotyczy odcinków wlotów do skrzyżowania, gdzie będzie wykonywana jedynie nakładka
nawierzchni.

2.2. Zjazdy z dróg

Należy dokonać budowy zjazdów do działek ewidencyjnych, zlokalizowanych w obrębie
przebudowywanej drogi, ze względów wysokościowych, lokalizacyjnych. Zjazdy należy wykonać w
sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego
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w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań
bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą
przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub
indywidualny). Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od
struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy).

2.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywać będzie się za pomocą rowów oraz przepustów. Należy je
zaprojektować i wykonać z obowiązującymi rozporządzeniami, po wcześniejszym uzyskaniu
pozwoleń.

2.4. Sieci i infrastruktura.

Należy zaprojektować i wykonać ewentualne usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą
techniczną istniejącej sieci uzbrojenia terenu. W związku z tym należy opracować materiały do
wniosków o wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą
infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania dokumentacji do zgłoszenia
robót, należy wystąpić o wydanie odpowiednio warunków technicznych na usunięcie kolizji.
Uzyskane warunki techniczne należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem
dyspozycji wynikających z treści Ustawy o Drogach Publicznych / tj. Dz. U z 2022 poz. 1693,
przekazywać wraz z opinią projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, należy uwzględnić w opracowaniu.

2.5. Zieleń

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie
wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i
gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania.

2.6. Stała organizacja ruchu
Stała organizacja winna obejmować obszar szerszy niż zakres robót drogowych.

Projekt SOR należy zaopiniować i uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia. Oznakowanie
poziome powinno charakteryzować się:
1) dobrą widocznością w ciągu całej doby;
2) wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;
3) trwałością w okresie gwarancyjnym;
4) odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

Tarcze znaków pionowych powinny być wielkości średniej pokryte folią odblaskową II
generacji.
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2.7. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z
przebudową drogi. Należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu dla poszczególnych
etapów robót oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu,zgodnie z
Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Po
uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń wprowadzić tymczasową organizację
ruchu, dokonać jej odbioru prze rozpoczęciem robót z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi i
dbać w trakcie jej obowiązywanie o jej czytelność i zgodność z projektem.
2.8. Skład DokumentówWykonawcy

W ramach Umowy należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się
niezbędne dla zaprojektowania, przebudowy i użytkowania drogi gminnej. W szczególności należy
opracować niżej wymienione dokumenty:
1) Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;
2) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami
szczególnymi;
3) koncepcje przebudowy drogi,
4) Materiały do pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, w tym między innymi:
- opis techniczny
- plan zagospodarowania terenu,
- przekroje poprzeczne,
- profile podłużne,
5) Projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi objętej opracowaniem;
6) Informacje i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
7) Projekty organizacji ruchu na czas budowy;
8) Przedmiary Robót;
9) Programy Zapewnienia Jakości;
10) Dokumentację powykonawczą;

ROZDZIAŁ II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

3.1. Przepisy prawa

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie
wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie
realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać
obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
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1.ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz.2185)
3.rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 2280);
5.rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015
r., poz. 680);
7.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.,Nr 47, poz. 401);
8.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
9.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454);
10.ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U.z 2022
r., poz. 2509);

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1- Mapa z proponowaną koncepcją,
2. Załącznik nr 2- Przekrój normalny,
3. Załącznik nr 3- Badania gruntowo - wodne,
4. Załącznik nr 4- Kosztorys Szacunkowy,
5. Załącznik nr 5- Ślepy Kosztorys Szacunkowy,
6. Załącznik nr 6- Podkład geodezyjny (wersja elektroniczna).
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