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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Zat.nr1

na przebudowe drogi gminnej Nr 129523B Woinawie$ — Kuligi

Kod

llo$¢ robaét
L.p. Poz. Opis Jl.m,
katalogu Poszcz. | Razem
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych dla
KNNR-1 liniowych robét ziemnych w terenie réwninnym, na
0111/0100 |odcinku drogi gminnej w km 0+000+1+377,5 km 1,38 1,38
2. D.01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 16+25cm wraz
KNNR-1 z karczowaniem pni, z utylizacja dtuzyc, karpiny
0101/0200 |i gatezi, drzewa @20cm w km 0+356L; 361,5L; 0+372L szt. 3 3
3. D.01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 26+35cm wraz
KNNR-1 z karczowaniem pni, z utylizacja dtuzyc, karpiny
0101/0300 |i gatezi, drzewa @30cm w km 0+358L; 0+359,5L;
0+363L; 0+365,5L; 0+368L; 0+373,5L; 0+375L; 0+376,5L | szt. 8 8
4 D.01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 36+45cm wraz
KNNR-1 2z karczowaniem pni, z utylizacja dtuzyc, karpiny
0101/0400 |i gatezi, drzewa @40cm w km 0+906P; 0+907,5P szt. 2 2
5. D.01.02.01. [Karczowanie krzakéw i podszycia, srednich 31-60%
KNNR-1 powierzchni wraz z wywiezieniem i spaleniem
0102/0500 |pozostatosci po karczowaniu, krzaki w km
0+620+0+640; 0+860+0+895 po stronie lewej oraz
w km 0+010+0+080; 0+960+1+035; 1+320+1+377,5 po
stronie prawej
(20m+35m+70m+75m+57,5m)*1m*0,0001ha/m? ha 0,026 0,026
6. D.01.02.02. |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
KNNR-1 (humusu) grubo$¢ warstwy do 20cm, z wywiezieniem
0113/0100 |nadmiaru humusu na odktad na odlegtoéé do 2km,
usuniecie humusu na odcinku w km 0+000+1+377,5
(1377,5m*2str.-4m*4szt.-4,5m*41szt.-5m* 10szt.-9m-
11m)*0,5m*0,1m m3 124,2 124,2
7. D-01.02.04. |Przestawienie ogrodzenia metalowego na stupkach
KNNR-6 stalowych i fundamencie betonowym, przestawienie
0808/0300 |ogrodzenia w km 0+287,7+0+300 po stronie prawej
12,3m*1,2m m? 14,8 14,8
8. D-01.02.04. |Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur
KNR 4-05 betowych @60cm wraz z odkopaniem przepustéw oraz
0317/0300 |z wywiezieniem materiatu z rozbidrki i jego utylizacja,
rozebranie przepustu @60cm pod drogg w km 0+896 m 8 8
9, D-01.02.04. |Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur
KNR 4-05 betowych @100cm wraz z odkopaniem przepustéw
0317/0500 |oraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki i jego
utylizacja, rozebranie przepustu @100cm pod droga
w km 0+348 po stronie lewej m 2 2
10. |D-01.02.04. |Rozebranie $cianek czotowych przepustéw z betonu,
KNR 2-31 wraz z odwiezieniem materiatu z rozbiérki i jego
0816/0400 |utylizacja, Scianka przepustu w km 0+348 strona lewa m? 2 2




D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

11. |D.02.01.01. |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Ill-
KNNR-1 IV z transportem urobku na odktad samochodami na
0202/0601 |odlegtos¢ 3km, wykopy pod koryto w km 1+320+1+370
0208/0101 |po stronie prawej
50m*1,5m*0,2m m?3 15 15
12. |D.02.03.01. |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1I
KNNR-1 z transportem urobku na nasyp samochodami na
0203/0301 |odlegtos¢ 8km wraz z formowaniem i zageszczeniem
0208/0101 |nasypu, uzupetnienie korpusu drogowego w km
0311/0100 |0+030+0+075; 0+330+0+360; 0+880+1+030
0408/0300 |45m*7m*0,1m+30m*2m*0,4m+50m*7m*0,15m m? 108 108
D.03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
13. |D.03.01.05. |Wpykonanie przepustu z rur PEHD @60cm, uktadanych
KNNR-4 na tawie zwirowej, umocnienie wlotéw
1307/0500 |prefabrykowanymi $ciankami czotowymi wraz
2 wykonaniem wykopu pod przepust i zasypaniem,
przepust @60cm w km 0+896 m 8 8
14. |D.03.01.01. |Wykonanie przepustu z rur betonowych @100cm,
KNR 2-33 uktadanych na tawie zwirowej wraz z wykonaniem
0601/0300 |wykopu pod przepust i zasypaniem, przepust @100cm
pod drogg w km 0+348 m 3,5 3,5
15. |D.03.01.01. |Wykonanie $cianek czotowych przepustow z betonu
KNR 2-33 wraz z wykonaniem wykopu pod tawe i zasypaniem,
0606/0100 |scianka czotowa przepustu w km 0+348 po stronie
lewej m? 2 2
16. |D.03.06.01. |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych,
KNNR-6 nadbudowa wykonana betonem, regulacja zaworéw
1305/0100 |wodociggowych w km 0+094,7P; 0+286,3P; 0+618,7L;
0+782,2L szt. 4 4
04.00.00. PODBUDOWA
17. |D.04.01.01. |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci
KNNR-6 jezdni w gruntach kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta 10cm
0101/0100 |- na odcinku drogi w km 0+004+1+377,5
1373,5m*5,5m+2,8m? m? | 7557,1
- na zjazdach do posesiji i na pola po stronie lewej
7,4m*+4,6m?+6,4m2+5,9m%+5,9m?+4,6m2+5,9m?+5,9m?
+6,1m2+2,7m?+3,2m?+3,4m2+4,2m?+6,6m?+3,8m?+
4,2m%+3,4m?+4,2m?*+4,6m+4,9m+5,2m?+6,7m*+9,1m?
+4,2m%+3,1m%42,2m%+2,1m?+3,6m?+5,2m2+5,2m+
5,2m%+5,2m%+5,9m%+6,1m? m? 154,9
- na zjazdach do poses;ji i na pola po stronie prawej
4,2m*+4,6m2+4,6m2+5,3m+4,6m?+5m2+4,6m?+7,4m*+
6,7m2+3,8m%+5,7m?+5,9m?+5,9m2+4,6m2+4,6m*+5,2m?
+5,2mM245,2m?+6,1m?+5,9m?+8,1m2+8,1m+3,3m%+
5,7m%+5,2m? m? 135,5 7 847,5
18. |D.04.04.02. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji
KNNR-6 0-31,5mm, warstwa gérna o grubosci 20cm
0113/0500+ |- na odcinku drogi w km 0+004+1+377,5
500 1373,5m*5,5m+2,8m? m? | 7557,1




- na zjazdach do posesji i na pola po stronie lewej
7,4m*+4,6m>+6,4m?+5,9m?+5,9m?+4,6m?+5,9m+5,9m?
+6,1m?%+2,7m%+3,2m?+3,4m%+4,2m?+6,6m2+3,8m+
4,2m?+3,4m?+4,2m%+4,6m?+4,9m?+5,2m2+6,7m+9,1m?
+4,2m?+3,1m?+2,2m%+2,1m?+3,6m?+5,2m2+5,2m?+
5,2m%+5,2m?

- na zjazdach do posesji i ha pola po stronie prawej
4,2m*+4,6m*+4,6m?+5,3m?+4,6m2+5m2+4,6m?+7,4m3+
6,7m?+3,8m?+5,7m2+5,9m?+5,9m?+4,6m?+4,6m+5,2m?
+5,2m?+5,2m%+6,1m?+5,9m?+8,1m?+8,1m?+3,3m%+
5,7m%+5,2m?

154,9

135,5

7 847,5

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIA

19.

D.05.03.05.

KNNR-6
0308/0205
0308/0701

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11W, grubo$¢ warstwy 4cm,
nawierzchnia na jezdni w km 0+000+1+377,5
1377,5m*5,1m+14,6m?

7 039,9

7039,9

20.

D.05.03.05.

KNNR-6
0309/0205
0309/0701

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 118, grubos¢ warstwy 4cm, nawierzchnia
na jezdni w km 0+000+1+377,5

1377,5m*5Sm+14,6m?

6902,1

69021

21.

D.05.03.05.

KNNR-6
0309/0305
0309/0701

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 118, grubo$é warstwy 6cm

- nawierzchnia na zjazdach do posesji i na pola po
stronie lewej
6,9m%+4,3m?+6m?+5,5m?+5,5m?+4,2m+5,5m2+5,5m+
5,7m%+2,5m?+3m?+3,2m2+3,9m?+6,3m+3,5m%+3,9m?+
3,1m%+3,9m?+4,2m%+4,6m?*+4,9m?+6,2m?+8,8m%*+3,9m?
+2,8m2+2,1m?*+2m2+3,4m2+4,9m2+4,9m?+4,9m?+4,9m?
- nawierzchnia na zjazdach do posesji i na pola po
stronie prawej
3,9m%+4,2m?+4,2m%+4,9m%+4,2m2+4,6m?+4,2m%+6,9m?
+6,2m2+3,6m?+5,3m?+5,5m2+5,5m?+4,2m2+4,2m?+
4,9m2+4,9m%+4,9m?+5,6m%+5,5m?+7,5m2+7,5m%+3,1m?
+5,3m%+4,9m?

144,9

125,7

270,6

D.06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

22,

D.06.03.02.

KNNR-1

0201/0701
0208/0201
0311/0100
0409/0302

Uzupetnienie poboczy kruszywem wraz z formowaniem
nasypu i zageszczeniem walcem

- uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego
i naturalnego po stronie lewej
(43,6m?+20,4m?+14,2m?+64,9m?+38,4m3+32,2m2+
6,3m2+32,4m%+2,6m*+14,4m?+35,7m?+3,8m2+23,1m?+
7,3m%+3,6m%+9,4m?+19,5m?+44,1m?+29m?+10,4m>+
25,2m?+23,5m?+5m?+23,2m%+20,8m?+16,6m?+17m2+
102,2m?%+7,8m?+6m2+20,4m?+5,1m?+6,6m2+1,9m?)*
0,12m

- uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa famanego
i naturalnego po stronie prawe;j
(56,7m?+59,5m?+42,3m?+35,3m2+14m?+39,8m?2+
14,8m?+20,1m2+22m*+57,7m?*+6m?+46,3m?+17,8m>+
40,9m?+20,2m2+6,9m?+45,6m?+12,3m?+52,1m%+
17,9m%+68,2m?+42,1m?+117,7m?+9,2m?+7,8m2+44m?)
*0,12m

88,4

110,1

198,5




D.07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG
23. |D.07.02.01. |Ustawienie stupdw z rur stalowych @60mm dla znakéw
KNNR-6 drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
0702/0100 |ubiciem warstwami, ustawienie stupkéw do znakéw na
projektowanym odcinku szt. 9 9
24. |D.07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarczy znakéw
KNNR-6 drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa |
0702/0400 |generacji, tarcze znakéw B-33; B-34; D-1
3szt.+3szt.+2szt. szt. 8 8
25. |D.07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarczy znakéw
KNNR-6 drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa |
0702/0500 |generacji, tarcza znaku B-20 szt. 1 1
26. |D.07.06.02. |Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych
KNNR-6 z pochwytem i porgczami z rur stalowych o rozstawie
0701/0300 |stupkéw z rur co 1,5m
- ustawienie barierek U-11a na przepuscie w km 0+348
7,5m*2str. m 15
- ustawienie barierek U-11a na przepus$cie w km 0+896
6m*2str. m 12 27
Sporzgdzit :
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Zat. nr2

SPIS DZIAtOW PRZEDMIARU ROBOT

Grupa robét wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien

Grupa nr 452 — prace inzynierii lgdowe;j.

Klasa robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Klasa nr 4523 - prace dotyczgce budowy drég.

Kategoria robo6t wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien

Kategoria nr 45100000-8 — prace dotyczgce przygotowania placu budowy
Kategoria nr 452330009 - prace budowlane dotyczace budowy drég
Kategoria nr 45233220-7 - prace dotyczace ktadzenia nawierzchni drég
Kategoria nr 45233290-8 - instalowanie znakéw drogowych

pPwNE

mgr inz, Bogday
¥ rawnienia proje
w specjall

Nr PDL/00YY

ANczyiski

(i e
20O0D/06



Zat.nr3

KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowe drogi gminnej nr 129523B Woinawie$ — Kuligi
. llod¢ | Cenajedn.| Wartosé
L.p. Kod Opis J.m. robét 4] (4]
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktéw
11.01 wysokos$ciowych dla liniowych robét
ziemnych w terenie réwninnym km 1,38
2. D.01.02.01. | Scinanie drzew o $rednicy 16+25cm wraz
11.01 z karczowaniem pni, z utylizacjg diuzyc,
karpiny i gatezi szt. 3
3. |D.01.02.01.|Scinanie drzew o $rednicy 26+35cm wraz
11.03 z karczowaniem pni, z utylizacjg dtuzyc,
karpiny i gatezi szt. 8
4, D.01.02.01. | Scinanie drzew o érednicy 36+45cm wraz
12.01 z karczowaniem pni, z utylizacja dtuzyc,
karpiny i gatezi szt. 2
5. D.01.02.01. |Karczowanie krzakdw i podszycia, $rednich
22.02 31-60% powierzchni wraz z wywiezieniem
i spaleniem pozostatosci po karczowaniu ha 0,026
6. D.01.02.02. | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
13.02 urodzajnej {humusu) grubos¢ warstwy do
20cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na
odktad na odlegto$¢ do 2km m?3 124,2
7. D.01.02.04. | Przestawienie ogrodzenia metalowego na
51.02 stupkach stalowych i fundamencie
betonowym m? 14,8
8. D.01.02.04. | Rozebranie czesci przelotowej przepustéw
71.03 z rur betowych @60cm wraz z odkopaniem
przepustéw oraz z wywiezieniem materiatu
z rozbidrki i jego utylizacja m 8
9, D.01.02.04. | Rozebranie czesci przelotowej przepustéw
72.02 z rur betowych @#100cm wraz z odkopaniem
BCD 2201 |przepustdéw oraz z wywiezieniem materiatu
z rozbidrki i jego utylizacjag m 2
10. |D.01.02.04. |Rozebranie $cianek czotowych i taw
91.01 fundamentowych przepustéw z betonu,
wraz z odwiezieniem materiatu z rozbidérki
i jego utylizacja m? 2
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
11. |D.02.01.01. | Wykopy wykonywane mechanicznie
13.02 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku
na odktad samochodami na odlegtoéé 3km m?3 15
12. |D.02.03.01. | Nasypy wykonywane mechanicznie
14.01 z gruntow kat. I-1l z transportem urobku na
nasyp samochodami na odlegto$¢ 8km wraz
z formowaniem i zageszczeniem nasypu m3 108




D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

13. |D.03.01.05. |Wykonanie przepustu z rur PEHD @60cm,
13.01 uktadanych na tawie 2wirowej, umocnienie
wlotow prefabrykowanymi $éciankami
czotowymi wraz z wykonaniem wykopu pod
przepust i zasypaniem m 8
14. |D.03.01.01. | Wykonanie przepustu z rur betonowych
13.01 @100cm, uktadanych na fawie 2wirowej
wraz z wykonaniem wykopu pod przepust
i zasypaniem m 3,5
15. |D.03.01.01. |Wykonanie $cianek czotowych przepustow
13-06 z betonu wraz z wykonaniem wykopu pod
tawe i zasypaniem m? 2
16. |D.03.06.01. |Regulacja pionowa zaworéw
31.01 wodociggowych, nadbudowa wykonana
betonem szt. 4
D.04.00.00. | PODBUDOWA
17. |D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na catej
11.01 szerokosci jezdni w gruntach kat. lI-iV,
gtebokos¢ koryta 10cm m? | 7847,5
18. |D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa
24.01 famanego frakcji 0-31,5mm, warstwa gorna
o gruboséci 20cm m? | 7847,5
D.05.00.00. | NAWIERZCHNIA
19. |D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki
11.01 mineralno-asfaltowe] AC 11W, grubo$é
warstwy 4cm m? | 7039,9
20. |D.05.03.05. |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
21.05 mineralno-asfaltowej AC 1185, grubos$¢
warstwy 4cm m? | 6902,1
21. |D.05.03.05. | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
22.05 mineralno-asfaltowej AC 115, grubos¢
warstwy 6cm m? 270,6
D.06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE
22. |D.06.03.02. |Uzupetnienie poboczy kruszywem wraz
11.01 z formowaniem nasypu i zageszczeniem
walcem m? 198,5
D.07.00.00. | OZNAKOWANIE DROG
23. |D.07.02.01. | Ustawienie stupdw z rur stalowych @60mm
41.01 dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami szt. 9
24. |D.07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkdéw
44.43 tarczy znakdw drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa | generacgji szt. 8
25. |D.07.02.01. | Przymocowanie do gotowych stupkdw
44.44 tarczy znakéw drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa Il generacji | szt. 1




26. |D.07.06.02. |Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych
11.03 z pochwytem i poreczami z rur stalowych
o rozstawie stupkéw z rur co 1,5m m 27

Wartos¢ kosztorysu:

Podatek VAT - 23%

Wartos¢ konicowa kosztorysu:
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Sporzadzit : Data Podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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