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1. DANE OGOLNE

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy budowy/przebudowy:
»Uul. Franciszka Zabielskiego — ul. Podchoinki w Rajgrodzie”.

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje
sie przeznaczenie robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegétowe warunki programu funkcjonalno-
uzytkowego znajdujg sie w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robdét budowlanych, przygotowania oferty
szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
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Rys. 1. Obszar objety inwestycjq. (Oznaczono kolorem czerwonym)

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.2021 poz. 2454 ze zm.),

e Kopia mapy zasadniczej,



e Ustalenia z Zamawiajgcym,
e Obowigzujace przepisy i normy, wytyczne projektowe i uzytkowe,
e Wizje lokalne.

1.3. Cel opracowania

Informacje zawarte w programie funkcjonalno - uzytkowym majg postuzy¢ jako materiat
informacyjny opisujgcy przedmiot i zakres inwestycji dotyczacy budowy/przebudowy
,ul. Franciszka Zabielskiego — ul. Podchoinki w Rajgrodzie”. Niniejsze opracowanie ma stuzy¢
jako podstawa do przygotowania oferty na realizacje zadania, tj. na opracowanie
dokumentacji projektowej (okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych) i na
wykonanie robot budowlanych wg tej dokumentacji, a takze pozostatych wymaganych dziata
n koniecznych dla spetnienia celow Zamawiajgcego zawartych w materiatach przetargowych -
zgodnie z przywotanym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454 ze zm.).



2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

2.1.1. Opis przedsiewziecia

Planowana inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie ul. Franciszka Zabielskiego —
ul. Podchoinki w Rajgrodzie wraz z budowg sieci wodociggowej w drodze. Teren objety
opracowaniem jest obecnie drogg gruntowg szerokosci ok. 3-4m. Opisywany teren po
przebudowie ma petni¢ funkcje drogi bitumicznej lub betonowe;.

W ramach zadania przewiduje sie:
e budowe jezdni drogi gminnej o dtugosci 428m,
e budowe sieci wodociggowej o dtugosci 370m,
e budowe kanalizacji sanitarnej o dtugosci 500m,
e rozbidrke kanalizacji sanitarnej o dfugosci 300m,
e przebudowe pozostatych elementéw drég i ulic: poboczy, przepustéw, rowow
drogowych,
e budowe utwardzonego pobocza (ciggu pieszo-rowerowego) o dtugosci 449m,
e wykup potrzebnych gruntow.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu budowlanego,
uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie projektéw wykonawczych, opracowanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw roboét oraz
innych dokumentdow i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem i zgdaniami Zamawiajgcego uzgodnien, opinii, stanowisk i decyzji, a
nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang, poprawng
dokumentacjg projektowg w zgodzie z tzw. sztuka budowlang, przy uwzglednieniu
wspoiczesnej wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz zgodnie z wymaganiami uzyskanych
wczesniej dokumentéw. Jesli powstanie sprzecznos¢ pomiedzy poszczegdlnymi zaleceniami
lub zapisami, to za nadrzedne nalezy uznal przestrzeganie prawa oraz uzasadnione tg
inwestycjg potrzeby Zamawiajgcego.



Rys. 3. Istniejgca nawierzchnia drogi

Rys. 4. Istniejgca nawierzchnia drogi

2.1.2. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

DROGA GMINNA

Planowane parametry dla inwestycji s3 nastepujgce:

Rodzaj nawierzchni bitumiczna lub betonowa
Obcigzenie ruchem KR 1,

dtugosc drogi 428 mb,

klasa drogi lokalna (L),

predkos¢ projektowana 30km/h,

szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m,

szeroko$¢ poboczy 0,75 m,




e pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2% na odc. prostym,
e przepusty pod zjazdami z rur fi 400,

e przepusty pod korong drogi z rur fi 600,

e wodociag fi 110,

e kanalizacja sanitarna fi 160.

Podane dtugosci dtugos¢ drogi ma charakter poglagdowy, a wszelkie rdznice jakie wynikng
w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu budowlanego i projektu technicznego nie
bedag miaty wptywu na cene kontraktowgq oraz czas na ukonczenie robot.

Ze wzgledu na blisko$¢ jezior i budowe geologiczng m. Rajgréd wody gruntowe moga
wystepowacé wysoko, stad tez przed rozpoczeciem inwestycji powinny by¢ przeprowadzone
badania geotechniczne.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz.
148) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej. Efektem koncowym ma by¢ budowa drogi gminnej o nawierzchni
utwardzonej bitumicznej lub betonowej wraz z budowg wodociggu oraz kanalizacji sanitarne;j.
Nawierzchnie jezdni z warstwy bitumicznej lub betonowej nalezy zaprojektowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegdétfowymi.

W ramach zadania nalezy rowniez przewidzie¢ wszelkie rozbiorki, wycinki drzew i krzewow
kolidujgcych z nowym zagospodarowaniem terenu, niwelacje catego terenu wraz z wywozem
nadmiaru ziemi pozyskanej z wykopow na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce, likwidacje
kolizji projektowanych rozwigzan z istniejgca infrastrukturg. Przedstawione powierzchnie oraz
inne ilosci sztuk i kompletéw majg charakter orientacyjny i mogg sie rézni¢ od rzeczywistych
w zaleznosci od rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane przez Inwestora jako roboty dodatkowe.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | ORGANIZACJI RUCHU

Dla planowanej inwestycji nalezy wykonac urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9
wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac
niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).
Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Ewentualna przebudowa urzadzen obcych w niezbednym zakresie zostanie
przeprowadzona na podstawie warunkow technicznych wydanych przez ich wtascicieli na
etapie projektu budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanej
drogi. Ponadto niezaleznie od wymagan okreslonych powyzej, w zwigzku z budowa drogi
nalezy wykonaé:

e regulacje wysokosciowg studzienek i zaworéw urzgdzen podziemnych znajdujgcych

sie w jezdni i pozostatych powierzchniach utwardzanych,

e wymiane na nowe zniszczonych wtazéw i obuddw studzienek urzadzen podziemnych

oraz pierscieni odcigzajacych i dystansowych.

2.1.3. Konstrukcja nawierzchni

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ nastepujgca konstrukcje nawierzchni budowanej drogi:
e Warstwa s$cieralna AC11 -4 cm,

e Warstwa wigzgca AC16—-5cm,

e Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30 — 22cm,

W przypadku gdy podtoze zostanie zaklasyfikowane do grupy G2, G3 lub G4 nalezy je
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 stosujgc odpowiednie metody techniczne np. stabilizacja
lub geosyntetyki. Jesli nie jest to mozliwe, konieczna jest wymiana gruntu.

W miejscach wystepowania gruntu zaklasyfikowanego do grupy G2, G3, G4 nalezy
zastosowaé dodatkowe warstwy konstrukgcji:
e Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub grunt niewysadzinowy o
CBR=225%—22cm,
e Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — 15
cm.

Zaleca sie w najstabszych miejscach wzmocnienie konstrukcji poprzez zastosowanie
geowtdkniny syntetycznej. Do prawidtowej klasyfikacji gruntu nalezy wykona¢ dodatkowe
badania geologiczne. Zastosowanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych moze odbywac sie
odcinkowo. W celu zapewnienia odpowiedniego zwigzania miedzy warstwowego nalezy
wykona¢ sprysk kationowg emulsjg asfaltowa przed ufozeniem kazdej kolejnej warstwy
asfaltowe;j.



2.1.4. Konstrukcja utwardzonego pobocza (ciggu pieszo-rowerowego)

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ nastepujgca konstrukcje nawierzchni utwardzonego pobocza:
e Warstwa s$cieralna AC11 -4 cm,
e Warstwa wigzgca AC16—-5cm,
e Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30 — 22cm.

W przypadku gdy podtoze zostanie zaklasyfikowane do grupy G2, G3 lub G4 nalezy je
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 stosujgc odpowiednie metody techniczne np. stabilizacja
lub geosyntetyki. Jesli nie jest to mozliwe, konieczna jest wymiana gruntu.

2.1.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac bedzie sie za pomocg rowdéw oraz przepustow. Nalezy je
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami prawa, po
wczesniejszym uzyskaniu pozwolen. W ramach projektu planuje sie zaprojektowanie i
wykonanie rowow o szerokos$ci dna 40cm i obsianie trawg. Pochylenie skarp rowu planuje sie
w stosunku 1:1,5 z miejscowym umocnieniem skarp w miejscach zawezenia pasa drogowego.

Przewidywane sg przebudowy istniejgcych przepustéw oraz budowa nowych przepustéw
o Srednicy 600mm przebiegajgcych poprzecznie przez droge, ktére majg na celu
odprowadzenie wody doprowadzone] grawitacyjnie przez rowy oraz zalegajgcej na dziatce
drogowej. Ponizej zestawienie projektowanych przepustow poprzecznych:
e Przepust P1 $600 w km 0+157,84
e Przepust P2 600 w km 0+345,00

Ze wzgledu na projektowane przepusty i rowy, konieczne bedzie przygotowanie operatu
wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Ponadto zgodnie z zatgcznikiem graficznym nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczows z
wpustami deszczowymi wyprowadzonymi do rowow.

2.1.6. Zjazdy

Nalezy dokona¢ budowy zjazdéw do dziatek ewidencyjnych, zlokalizowanych w obrebie
przebudowanej drogi, ze wzgleddw wysokosciowych, lokalizacyjnych. Zjazdy nalezy wykonaé
w sposob odpowiadajagcy wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia
(okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazddw, dla ktorych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac
kategorie zjazdu (publiczny lub indywidualny). llo$¢ zjazdéw przewidziana do wykonania: 20.
W zaleznosci od sytuacji projektowane zjazdy o szerokosci min. 4,5 m, dtugosci max. 1 mio
grubosci okoto 6 cm. Konstrukcje zjazdow nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym



przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy). Zjazdy o
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z pospotki.

2.1.7. Wodociag

W ramach zadania nalezy wykonaé¢ wodocigg fi 110 na dtugosci ok. 370 mb oraz
gtebokosci ponizej poziomu przemarzania gruntu zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.

2.1.8. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie kanalizacje sanitarng na dfugosci okoto 500 mb. Dotychczasowy przebieg
nalezy rozebra¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Jezeli nie da sie zaprojektowac kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej nalezy przewidzie¢ przepompownie.

2.1.9. Dodatkowe uwarunkowania

Ze wzgledu na to, ze obecny pas drogowy jest za waski, operacja wymaga rozbudowy
drogi, to jest powiekszenia pasa drogowego. W tym celu konieczny bedzie podziat i wykup
czesci dziatek przylegtych do pasa drogowego. Podziaty dziatek i uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej naleze¢ bedg do obowigzkéw Wykonawcy.

Ponizej zestawienie dziatek do podziatu:

e 764/5
e 828/4
e 828/8
e 828/9
e 828/6
e 828/10
e 830

e 3831

e 832

e 899

e 828/11

UWAGA: Przy wykonywaniu czesci wysokosciowej projektu ilos¢ dziatek przewidzianej do
podziatu moze ulec zmianie.

Do wycinki przewidziano 15 drzew. Liczba drzew przeznaczonych do usuniecia moze sie
zmieni¢ na etapie dalszych prac projektowych. llos¢ i gatunek planowanych nasadzen
zastepczych okresli decyzja zezwalajaca na wycinke drzew. Bedzie ich nie mniej niz 1:1 do
drzew usunietych.



Inwestycja wymaga budowy kanatu technologicznego - zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 1
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60). Ze wzgledu
na wysokie koszty, brak miejsca w istniejgcym pasie drogowym oraz niewielka zabudowe
nalezy uzyska¢ odstepstwo o budowe kanatu technologicznego.

2.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.2.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor/Zamawiajagcy - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez
Zamawiajgcego, upowazniony do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy;

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora;

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej;

Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) oraz wartosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiatéw;

Warunki - Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja- to Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru robét,

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia oraz inne dokumenty stanowigce
integralng czes¢ umowy. Wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z tych dokumentow
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2.2.2. Prace projektowe

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze wchodzace
w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw dla poszczegdlnych
branz oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt dla kazdej branzy. Forma i
zakres dokumentacji projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
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projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.). Na podstawie opracowanego projektu
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i
uzgodnienia wtasciwych organdéw. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy do
celéw projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujaca catos¢ zamierzenia zgodnie z
przepisami prawa. Wykonawca w razie potrzeby zleci i poniesie koszty przeprowadzenia
dodatkowych badan geotechnicznych, oraz uzyska wszystkie pozwolenia i opracuje
dokumentacje umozliwiajgcg takie badania wykonaé. Wykonawca przekaze Inwestorowi
kompletng dokumentacje projektowg w ilosci okreslonej przez Inwestora na etapie
podpisywania umowy. Ponadto cato$¢ dokumentacji nalezy wykona¢ w wersji elektroniczne;j.
Dokumentacja projektowa musi odpowiada¢ aktualnym normom oraz przepisom
wynikajgcym z prawa. Opracowania nalezy wykona¢ w podziale na projekt budowlany oraz
projekt wykonaweczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie
branze, jakie bedg wynikac z zakresu zadania w celu jego realizacji. Jesli na etapie realizacji
okaze sie, ze projekt wykonawczy nie uwzglednia wszystkich aspektow lub rozwigzan,
Wykonawca dokona stosownych uzupetnien w takim projekcie przed rozpoczeciem ujetych
tam robét.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez
Inwestora oraz uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ rozwiniecie powyzszych projektdw wraz z zestawieniami materiatow,
szczegOtowymi opisami i rysunkami prezentujgcymi rozwigzania dla poszczegdlnych branz
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i kalkulacjg kosztéw z podziatem na
branze.

Wykonawca powinien tez zapewnic¢ wykonanie:
e harmonogramu realizacji inwestycji,
e projektu organizacji robot,
e projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowego,
e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych,
e zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania prac budowlanych,
e dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, wykonania dokumentacji zgodnie z
umowg, obowigzujacymi normami, przepisami, wytycznymi, sztuka oraz ze zostata on
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Inwestor
zobowigzany jest udzieli¢ Wykonawcy projektu stosownego upowaznienia do wystepowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw. Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na
budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez Inwestora oraz uzyska¢ wszystkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych przytaczy, sieci i obiektéw. W
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celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw do
ztozenia wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego.

2.2.3. Wymagania w zakresie organizacji robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, wiacznie z dokumentacja
projektowsq i innymi opracowaniami wykonanymi lub uzyskanymi przed rozpoczeciem robot
budowlanych oraz za zgodnos¢ tych roboét z dokumentacjg projektowg, STWiOR i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.2.4. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenie terenu budowy od momentu rozpoczecia az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca musi uwzgledni¢ miejsce na zaplecze budowy. Zaplecze
placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatow i odpaddéw nalezy wygrodzi¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych.

2.2.5. Wymagania w zakresie zastosowanych materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub 3$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2.6. Ogdlne wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
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gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentac;ji
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

2.2.7. Ogdlne wymagania w zakresie transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

2.2.8. Wymagania w zakresie kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z umowa. Program zapewnienia jakosci winien zostac
zaakceptowany przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot. Brak akceptacji PZJ oznacza
brak zgody na rozpoczecie robdt. PZ) winien obejmowac zardwno prace projektowe, jak i
roboty budowlano — montazowe w petnym zakresie (z dostawami, organizacja robét i
postepowaniem z wadliwymi efektami prac).

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robadt,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
e wykaz maszyn i urzgdzen stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposéb i procedure pomiardéw i badan.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badann materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano

-13-



zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

CERTYFIKATY | DEKLARACIE
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg
aktualne certyfikaty, deklaracje oraz aprobaty oraz sg zgodne z normami Polskimi. Muszg tez
spetniaé przepisy dotyczace Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r ze zmianami z dnia 16 lipca 2021r.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgcego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane

Zamawiajacy dysponuje prawem do dysponowania dziatkami, na ktérych przewidziana
jest budowa drogi lokalnej. Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z wyznaczonym
przebiegiem dziatek ewidencyjnych.

3.2.  Uwagi koncowe

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujgcego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywotanych przepiséw i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegdétdw niezbednych do
opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
niniejszym PFU, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
wiasciwego wykonania robdt czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub interpretac;ji.
Wykonawca wykona przedmiot inwestycji w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Dokumentacja projektowa budowy/przebudowy
ul. Franciszka Zabielskiego - ul. Podchoinki w Rajgrodzie
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Dokumentacja projektowa budowy/przebudowy
ul. Franciszka Zabielskiego - ul. Podchoinki w Rajgrodzie

przekrdj nr 3 z obustronnym rowem

o pochyleniu dwustronnym
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d 7 7 77 7 7 4 7 7 7 7
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(CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO)
KONSTRUKCJA POBOCZA
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12x25

A
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4 cm projektowana warstwa $cieralna z AC11

5 cm projektowana warstwa wigzgca z AC16

22 cm projektowana podbudowa z MM C50/30

ist. grunt wyréwnany i zageszczony

2% 2%

P 5

20 cm projektowane pobocze
z kruszywa Cnr 0-31,5mm

KONSTRUKCJA JEZDNI

4 cm projektowana warstwa $cieralna z AC11

5 cm projektowana warstwa wigzaca z AC16

22 cm projektowana podbudowa z MM C50/30

ist. grunt wyréwnany i zageszczony

Dokumentacja projektowa budowy/przebudowy
ul. Franciszka Zabielskiego - ul. Podchoinki w Rajgrodzie

przekrdj nr 4 z lewostronnym rowem

o pochyleniu dwustronnym

ZIELEN PROJ. ROW DROGOWY  ZIELEN , 0,12 2 , 2,75 , 2,75 , 075
d 7 7 77 7 7 7 7
2,75 2,75
/ ya /
4 7 7
KONSTRUKCJA UTWARDZONEGO POBOCZA
(CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO)
KONSTRUKCJA POBOCZA

OPORNIK BETONOWY
12x25

4 cm projektowana warstwa $cieralna z AC11

5 cm projektowana warstwa wigzgca z AC16

22 cm projektowana podbudowa z MM C50/30

ist. grunt wyréwnany i zageszczony

20 cm projektowane pobocze
z kruszywa Cnr 0-31,5mm

KONSTRUKCJA JEZDNI

4 cm projektowana warstwa $cieralna z AC11

5 cm projektowana warstwa wigzaca z AC16

22 cm projektowana podbudowa z MM C50/30

ist. grunt wyrdwnany i zageszczony
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PEGEOTECHNIKA PIOTR GODLEWSKI Godlewo tuby 17, 07-325 Boguty NIP 759 164 20 75

el OEDTECHNIKA

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne do projektu rozbudowy ul.

Franciszka Zabielskiego w Rajgrodzie.

Zleceniodawca: Ustugi Wykonawczo-Projektowe Adam Ktoskowski

ul. Swietojanska 12A , 15-082 Biatystok NIP 542 212 48 56
Lokalizacja: Rajgrad ul. Franciszka Zabielskiego

gm. miasto Rajgréd

pow. grajewski
woj. podlaskie

Opracowat: inz. Piotr Godlewski
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1. Informacje ogolne

Dokumentacj¢ sporzadzono na zlecenie firmy Ustugi Wykonawczo-Projektowe Adam
Ktoskowski. Zadaniem zleconym byto okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
wyznaczenie kategorii gruntu do robot budowlanych, okreslenie Grupy Nos$nosci Podloza w
rejonie projektowanej inwestycji.

Prace wykonano dla potrzeb projektu rozbudowy ulicy Zabielskiego w Rajgrodzie.
Dokumentacj¢ opracowano zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wizji lokalnej terenu,
badan wiasnych, materialéw archiwalnych oraz dostarczonych przez zleceniodawce.
Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) inwestycj¢ na obecnym etapie

rozpoznania proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane- Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-02481 — Geotechnika - Terminologia podstawowa symbole literowe i jednostki miar,

- PN-B-02479 — Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne,

- PN-B-04452 z maja 2002 r — Geotechnika - Badania polowe.

- Eurokod 7, cze$¢ 3 — Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem badan polowych,

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych — cz¢s¢ 11 I GDDP
Warszawa 1998r.

2. Opis wykonanych prac
Prace terenowe polegaly na odwierceniu 2 otworow badawczych na glebokos¢ do
max 2,0 m ponizej poziomu istniejgcego terenu. Lokalizacje oraz giebokosci otworow zostaty
wskazane przez zleceniodawce. Prace wykonano wiertnica samojezdng mechaniczng przy

uzyciu §widrow geologicznych @ 90 mm.



Grunty podloza rodzimego rozpoznano metoda makroskopowa, okreslono ich migzszos¢,
charakterystyke sktadu oraz oceniono stan zaggszczenia. Grunty nasypowe oraz niespoiste

okreslono na podstawie sondowania sonda typu SD-10.

3. Warunki wodne
W otworach geotechnicznych zostaly nawiercone wody gruntowe do glebokosci

wiercenia tj:

Tab.1
Nr Zwierciadto nawiercone | Zwierciadlo ustabilizowane | Saczenia [m.p.p.t.]
otworu [m.p.p.t.] [m.p.p.t.]
1 - - 1,4
o) - - 1,9

Nalezy uzna¢, ze w podtozu badanego obszaru wystepuja przecietne warunki wodne.

4. Warunki gruntowe

Na analizowanym terenie stwierdzono wystgpowanie gruntow przypowierzchniowych
organicznych, antropogenicznych oraz gruntéw mineralnych spoistych. Grunty spoiste

wystepuja w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych (I=0,10-0,25) barwy brazowe;.
Grunty rodzime do strefy przemarzania nalezy zaliczy¢ do II kategorii gruntu w 100 %.

Podtoze rodzime nalezy sklasyfikowa¢ do Grupy Nosnosci Podtoza G4. Szczegoty okreslenia

Grupy Nosnosci Podloza zaznaczono na kartach otwordéw geotechnicznych.

Odspojone grunty rodzime z obszaru warstwy podtoza G4 nie nadaja si¢ do ponownego

wbudowania.

Szacuje sig, ze ok. 100 % gruntu rodzimego pochodzacy z wykopu projektowanej inwestycji,

nie moze by¢ wykorzystana do wbudowania np. w nasyp drogowy, uzupehienie poboczy bez




dodatkowych zabiegow wzmacniajacych. Bezwzglednie nie nalezy wbudowywaé w warstwy

no$ne drogi gruntdw organicznych pochodzacych z wykopu.

Zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowe na terenie projektowane;j

inwestycji mozna uznac¢ za proste.

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obrebie
ktorych znajduja si¢ grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietow wyodrgbniono warstwy
geotechniczne rdéznigce si¢ miedzy soba: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia.

Pakiet 1 Holocenskie grunty mineralne spoiste wyksztalcone w postaci gliny
piaszczystej z domieszka zwiré6w. W obrebie pakietu wydzielono jedna

warstwe geotechniczna, ktora ksztaltuje si¢ nastgpujaco:
I saCClgr Gptz twardoplastyczne 1,=0,10

Pakiet 11 Holocenskie grunty mineralne spoiste wyksztalcone w postaci piaskow
gliniastych z domieszka zwirow. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczna, ktora ksztaltuje si¢ nastgpujaco:

1T clSagr Pgtz twardoplastyczne 1,=0,25

Uktad pakietéw i1 warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otworow geotechnicznych (zal. nr 4)



6. Wnioski i zalecenia
- dokumentacj¢ wykonano w zwigzku z projektowaniem rozbudowy ulicy Franciszka
Zabielskiego w Rajgrodzie. Inwestycje¢ zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych
- badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze
zleceniodawcg
- nawierzchni¢ ulicy stanowi warstwa zwirowa oraz o grubosci okoto 5-10 cm.
- w kwietniu 2024 roku na dokumentowanym terenie zostaly nawiercone wody gruntowe, ich
specyfikacja zostata przedstawiona w Tabeli 1
- strefa przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi 1,2 m. p.p.t.
- warunki gruntowe okresla si¢ jako proste
- warunki wodne okres$la si¢ na przecietne wg w/w opisu
- zaleca si¢ przypowierzchniowe grunty organiczne oraz nasypy niekontrolowane nie
pozostawia¢ bez zabiegdw wzmacniajacych lub wymiany — decyzje podejmie projektant
- doktadnos¢ okreslenie przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
ok. +/- 0,2 m co wynika z techniki wykonywanych badan

- stan badan aktualny jest na kwiecien 2024 r.

Opracowat:

inz. Piotr Godlewski



Skala: 1:50000

geoportal.gov.pl

Zatacznik 1 Mapa pogladowa
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Zat. 3

wg [1]
VA
zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Prt
Pg
np
n
Gp
G
Gn
Gpz

szg
8
bzg

mpl
pl
tpl
pzw
W

Grunty mineralne

wg [2] wg [1] wg [2]
Gr wir Gb Or
clGr 2wir gliniasty H Or
grSa pospdtka Nm Or
grclSa  pospétka gliniasta T Or
CSa piasek gruby Gy Or
MSa piasek sredni Kr Or
FSa piasek drobny Ck Or
siSa piasek pylasty Cb Or
clSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszczysty
Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
ccl glina
siCCl glina pylasta
saMCl  glina piaszczysta zwiezta
MCl glina zwiezta
siMCl  glina pylasta zwiezta
saFCl it piaszczysty
FCI it
siFCl it pylasty
Inne oznaczenia
| przewarstwienia
/ pogranicze gruntu
(+) domieszki
W wilgotnos¢ naturalna
Wy granica plastycznosci
W granica ptynnosci
l[,=WLW, wskaznik plastycznosci
I =W- W W, stopien plastycznosci

Grunty organiczne

stopien zageszczenia
wskaznik konsystencji

[1] - PN-86/B02480
[2] - PN-EN 1SO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty nasypowe

Zageszczenie gruntow niespoistych

wg [1]
luzne 10<0,33
srednio zageszczone  0,33<1p £0,67
zageszczone 0,67< 15 <0,80
bardzo zageszczone Ip >0,80

Konsystencja gruntéw spoistych

wg [1]
miekkoplastyczny 0,50<1:£1,00
plastyczny 0,25< 1. 0,50
twardoplastyczny 0,00< 1. 0,25
potzwarty I. 0,00
zwarty 1L 0,00

wg 1]  wgl[2]
gleba nB nasyp budowlany
humus nN Mg nasyp niekontrolowany
namut
torf
gytia
kreda
wegiel kamienny
wegiel brunatny
Wilgotnos¢ gruntu
s suchy
mw mato wilgotny
w wilgotny
mw mokry
nw nawodniony
wg [2]
bin bardzo luzne 1p<15%
In luzne 15%< Ip £35%
szg $rednio zageszczone  35%< Ip <65%
z8 zageszczone 65%< Ip <85%
bzg bardzo zageszczone Ip >85%
wg [2]
mpl miekkoplastyczny 10,25
pl plastyczny 0,25< 1. 0,50
tpl twardoplastyczny 0,50< 1. £0,75
W zwarty 0,75<1.<1,00
bzw bardzo zwarty 1. <1,00



FPelGeoTECHNIKA

PEGEOTECHNIKA PIOTR GODLEWSK ODWIERT 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 4

Miejscowos$é: Rajgrod
Gmina: miasto Rajgrod
Powiat: grajewski
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: ul. Franciszka Zabielskiego
Zleceniodawca: U W-P ADAM KEOSKOWSKI
Wiercenie: PEGEOTECHNIKA PIOTR GODLEWSKI

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 127.70 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-04-23

o) %s 2 2 5
~O 1 c :0 2 —
0| S '5 - % ) Proﬁl Przelot o ) g % g § S 8§ E
c| 82T § litologiczny Opis litologiczny s | 25| 3 (5 o =2 |25
Sl org| 2 2188 & 5 588
Q2 g S 3| = 7]
= [mppll| @ | [m] [m] I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
7 Podbudowa z kruszywa naturalnego brgzowa -
0.05 glina piaszczysta brazowa z domieszkg zwiru
LR
sl 8 .
= %*1 0 Gp+Z| | tpl 0.10 | G4
g T
o
2.0 2.00
ODWIERT 2 Rzedna: 120.60 m n.p.m. Data: 2024-04-23
a 08 . Podbudowa z kruszywa naturalnego brgzowa =
?/‘/\/E 0.10 nasyp niekontrolowany szary
g g (‘\(\ 7,
A4
&/\)‘/<
1.0 0.90 gleba préchnicza czarna GbH
% S o 1.20 piasek gliniasty brgzowy z domieszkg zwiru
% 8l S przewarstwiony piaskiem pylastym
E 2 A Pg+Z||Rx 1l tpl 0.25| G4
%ﬁ "y
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Piotr Godlewski



Zatacznik nr 5

Uogolnione parametry geotechniczne wydzielonych warstw wg PN-81/03020
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