
Lp. Rodzaj prac j.m. ilość cena jedn. wartość

1 Roboty pomiarowe km 0,43

2 Wycinka drzew z karczowaniem i wywozem karpiny szt 15,00

3 Nasadzenia zastępcze szt 15,00

4 Zdjęcie humusu gr. 20 cm m2 1 248,66

5 Wykopy m3 91,24

6 Wykonanie przepustów fi 600-800 mb 18,00

7 Wykonanie przepustów fi 400 mb 8,00

8 Wykonanie kanalizacji sanitarnej 160 mb 430,00

9 Rozbiórka kanalizacji sanitarnej mb 300,00

10 Wykonanie kanalizacji deszczowej mb 211,00

11 Wykonanie wodociągu 110 mb 400,00

12 Nasyp m3 705,20

13 Krawężnik 15x30 mb 450,00

14 Nawierzchnia asfaltowa pobocza 5+4 m2 900,00

15 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr. 22cm m2 2 199,12

16 Warstwa wiążąca AC 16 gr. 5cm m2 2 177,56

17 Warstwa ścieralna AC 11 gr. 4cm m2 2 156,00

18

Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 

25% – 22 cm,
m2 549,78

19 Geowłóknina m2 549,78

20 Stabilizacja cementem m2 549,78

21 Nawierzchnia pobocza z CNr 0-31,5 gr. 20cm m2 327,44

22 Humusowanie z obsiewem m2 624,33

23 Wykonanie zjazdów m2 500,00

24 Działki do podziału szt 10,00

25 Wykonanie dokumentacji technicznej kpl 1,00

26
Wykonanie i montaż tablic informujących o dofinansowaniu

kpl 1,00

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

ŚLEPY KOSZTORYS SZACUNKOWY
Przebudowa drogi ul. Franciszka Zabielskiego - ul. Podchoinki w Rajgrodzie

Wartość netto

Podatek VAT 23%

Wartość brutto


