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1. ZAMAWIAJACY

Gmina Rajgrod, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrdd, wojewddztwo podlaskie. Strona internetowa Zamawia-
jacego: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/, tel. (86) 272 19 40, faks (86) 272 19 41. Zamawiajacy pracuje
w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.00-15.00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci ponizej kwot okre-
$lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicz-
nych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.).

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.1, Przedmiotem zamdwienia jest ,Oszczedzanie energii w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie
Rajgréd. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego
zrodla ciepta w budynku Gimnazjum”.

3.2.  Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

45.32.10.00-3, 45.26.12.10-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1
3.3.  Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) cze$¢ 1 — zadanie pn.: ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego™:

ocieplenie $cian zewnetrznych, ocieplenie stropu nad wneka przy wejsciu gtownym do budynku, ocie -
plenie stropodachu wentylowanego budynku nad dwupietrowg czescig dydaktyczng ocieplenie stropo-
dach wentylowany budynku nad jednopietrowg czescig dydaktyczng oraz cze$cig zywieniowa; moder-
nizacja pokrycia dachowego nad czescig gtowng dydaktyczng budynku oraz nad czescig zywieniowa;
wymiana pokrycia dachowego obserwatorium, renowacja komindw, wykonanie nowej instalacji odgro-
mowej, instalacja nowych rynien i rur spustowych na catym budynku, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonanie podokiennikéw, wykonanie opaski wokoét budynku, montaz nowych opraw
punktéw Swietinych, nowych uchwytéw do flag, odmalowanie balustrad zewnetrznych, remont scho-
déw przy wejsciu gtownym i zewnetrznych do piwnicy, renowacja daszku nad wejsciem do dobuddwki,
modernizacja istniejgcego pomieszczenia kottowni, montaz kotta z podajnikiem, zamontowanie syste-
mowego zewnetrznego komina spalinowego przy Scianie budynku.

b) cze$¢ 2 — zadanie pn.: ,Wymiana istniejgcego zrodla ciepta w budynku Gimnazjum”:

adaptacja na potrzeby kottowni pomieszczern magazynowych w przyziemiu budynku obok istniejacej
kottowni na olej opatowy, w tym wykonanie fundamentow pod kotty i kominy, montaz 2 kottéw z podaj-
nikami z niezbednym orurowaniem i osprzetem, montaz 2 kominéw zewnetrznych i czopuchdw, prace
elektryczne.

3.4. Szczegblowo zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okresla zatgcznik nr 5 do SIWZ -
wzor umowy oraz zatgczniki nr 9-23 do SIWZ, przy czym przedmiary robét stanowig dokument po-
mocniczy do wyceny oferty.

3.5.  Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
4.1.  Zamdwienie nalezy wykonac:

a) cze$¢ 1 — zadanie pod nazwg ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego” - do dnia
30.09.2016r., przy czym prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, prace zwigzane
z wymiang zrodta ciepta i remontem kottowni nalezy zakonczy¢ do dnia 25.08.2016r.; prace zwigzane
z wymiana/modernizacjg pokrycia dachowego nalezy zakorczy¢ do dnia 25.07.2016r.

b) cze$¢ 2 — zadanie pod nazwg ,Wymiana istniejacego zrédla ciepta w budynku Gimnazjum” - do dnia
25.08.2016r.

4.2. Zatermin wykonania zadania uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koricowego.

4.3. Odbiér koricowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od pi-
semnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia prac i gotowosci do odbioru. W zwigzku z tym
Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ wykonywanie prac i zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ do
odbioru na co najmniej 5 dni roboczych przed datg zakoriczenia zadania, wynikajaca z pkt 4.1. SIWZ.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | SPOSOB DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
TYCH WARUNKOW

5.1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki okreslone w art. 22
ust. 1. ustawy, tj.:
a) posiadajg uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa na-
ktadajg obowigzek ich posiadania;
b) posiadajg wiedze i do$wiadczenie;
c) dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,
d) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia.
5.2. Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spetnia:
a) warunek posiadania uprawnien — jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze spetnia ten warunek;
b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:
dla czesci 1 — jezeli Wykonawca wykaze dysponowanie

— €0 najmniej 1 osobg do petnienia funkciji kierownika budowy, posiadajacqg uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami (lub osobg posiadajgcq odpowiada-
jace ww. uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow, lub osobg, ktérej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okre -
$lonych w przepisach odrebnych) i posiadajacg co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe jako
kierownik budowy/robdt w tej branzy;

— co najmniej 1 osobg do petnienia funkcji kierownika robét branzy sanitarnej, posiadajacg uprawnie -
nia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, ga-
zowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami (lub osobg posiadajacq odpowia-
dajace ww. uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow, lub osobg, ktdrej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okre -
Slonych w przepisach odrebnych) i posiadajgca co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe jako
kierownik budowy/robé6t w tej branzy.

— co najmniej 1 osobg do petnienia funkcji kierownika robot branzy elekirycznej, posiadajaca upraw-
nienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroener -
getycznych do kierowania robotami (lub osobg posiadajaca odpowiadajace ww. uprawnieniom waz-
ne uprawnienia uzyskane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, lub osoba, ktorej od -
powiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odreb-
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nych) i posiadajacg co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robot
w tej branzy;
dla czesci 2 — jezeli Wykonawca wykaze dysponowanie:

— co najmniej 1 osobg do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajgca uprawnienia w specjalno-
Sci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami (lub osobg posiadajacg odpowiadajace ww.
uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow,
lub osoba, ktorej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych) i posiadajacg co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe jako kierow-
nik budowy/rob6t w tej branzy;

— co najmniej 1 osobg do petnienia funkcji kierownika rob6t branzy elektrycznej, posiadajacg upraw-
nienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroener -
getycznych do kierowania robotami (lub osobg posiadajacq odpowiadajace ww. uprawnieniom waz-
ne uprawnienia uzyskane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, lub osoba, ktorej od -
powiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odreb-
nych) i posiadajacg co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robot
w tej branzy.

c) warunek posiadania wiedzy i dodwiadczenia:

— dla czesci 1 - jezeli Wykonawca wykaze wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, co naj-
mniej 2 rob6t polegajacych na wykonaniu ocieplenia zewnetrznego budynkdw oraz co najmniej jed-
nej roboty polegajacej na utozeniu/wymianie pokrycia dachowego. Wykonawca moze wykaza¢ wy-
konanie ocieplenia zewnetrznego budynkow i wymiane/utozenie pokrycia dachowego w ramach jed-
nego zadania.

— dla czesci 2 - jezeli Wykonawca wykaze wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem

terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, co naj-
mniej 2 robdt polegajacych na budowie/wymianie instalacii c.o.

d) warunek dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym - jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze
dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym zapewniajacym wykonanie zamowienia;

e) warunek znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia -
jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wy -
konanie zamowienia.

9.3.  Zamowienie bedzie mogto by¢ udzielone Wykonawcom, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na podsta-
wie art. 24 ustawy.

a) Zamawiajacy bedzie oceniat, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy na podstawie dokumentow i oSwiadczen, o ktérych mowa w pkt. 6.2.
SIWZ.

b) Zamawiajacy bedzie oceniat, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy na podstawie o$wiadczenia wykonawcy w sprawie przynalezno$ci do grupy
kapitatowej, ew. listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowe.

5.4. Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawce, ktory w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania, w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe,
w szczegoInosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg do-
wolnych srodkow dowodowych. Zamawiajacy nie wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia
wykonawcy, ktory udowodni, ze podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktore
majq zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkow zawodowych w przysziosci oraz
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naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub zobowigzat sie do ich
naprawienia.

5.5.  Jezeli Wykonawca ztozy oferte na obie cze$ci, w celu wykazania spetniania warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia Wykonawca moze wykazac te same osoby dla czesci
pierwszej i dla czesci drugie;j.

5.6. Zamawiajacy dopuszcza faczenie funkcji kierownika budowy/robét réznych branz, jezeli kierownik po-
siada wymagane przez Zamawiajgcego uprawnienia i doswiadczenie w danych branzach.

5.7. Jezeli Wykonawca ztozy oferte na obie czesci, w celu wykazania spetniania warunku posiadania wie -
dzy i do$wiadczenia Wykonawca moze wykazac te same roboty dla czesci pierwszej i dla cze$ci dru--
giej.

5.8. W celu udokumentowania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz warunku niepodleganiu
wykluczenia z postepowania, Wykonawca zataczy do oferty o$wiadczenia i dokumenty, o ktorych
mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

6. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

6.1. W celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zatgczy do oferty:

a) oSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu wedtug zatacznika.nr.2.do.SIWZ,

b) wykaz 0sdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia odpowiedzialnych za kierowanie ro-
botami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wy-
ksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno-
§ci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zatacznika nr.6 do . SIWZ;

c) oSwiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia posiadajg wymagane
uprawnienia — wg zatacznika nr.7.do SIWZ,

d) wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartosci, daty i miejsca wykonania — wg zatacznika nr.8 do SIWZ;

e) dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nale -
zyty oraz wskazujace, czy zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone; Dowodami, o ktérych mowa wyzej jest poswiadczenie, lub inne dokumenty, jezeli z uza-
sadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ po$wiadcze-
nia. W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane
w wykazie zostaty wcze$niej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow,
o ktorych mowa wyze;j.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, Wykonawca zataczy do oferty:

a) oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
ustawy — wg zatacznika nr.3 do SIWZ,

b) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert,

c) oSwiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy kapitatowej, ew. lista podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej, wg zatacznika.nr.4.do SIWZ.

6.3. Dodatkowe informacje:
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a) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.2. lit. b sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, Ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadtosci (o$wiadczenie wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem
sktadania ofert).

b) Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.3. lit. a, zastepuje sie je dokumen-
tem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wyko-
nawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu za-
wodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wy-
konawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia stosuje
sie odpowiednio.

6.4. W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, nalezy zataczy¢ dokumenty i oswiadczenia po-
twierdzajace brak podstaw do wykluczenia, dotyczace kazdego z Wykonawcow wystepujgcych
wspolnie.

6.5. Zasoby innych podmiotow

a) Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkow udziatu, polega na zasobach innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiaja-
cymi, ze bedzie dysponowat tymi zasobami, w szczegoino$ci przez zatgczenie do oferty pisemnego
zobowigzania innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobdéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca zataczy do oferty dokumenty dotyczace
w szczegblnosci:

— zakresu dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowie -
nia,

— charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem,

— zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

6.6. Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
beda braty udziat w realizacji cze$ci zamdwienia, Wykonawca zatgczy do oferty dokumenty potwier-
dzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania, wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. SIWZ, dotyczace
tych podmiotow.

7. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

7.1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Za-
mawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie.

7.2.  Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewanie sie faksem lub pocztg elektroniczna, przy czym
faksy i e-maile obu stron sg zawsze potwierdzane drogg pisemng, a kazda ze stron na zadanie dru-
giej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.

7.3.  Domniemywa sie, ze pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub na adres poczty elek-
tronicznej podany przez Wykonawce zostato doreczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie Wy -
konawcy z trescig pisma, chyba ze Wykonawca wezwany przez Zamawiajgcego do potwierdzenia
otrzymania pisma faksem lub mailem niezwlocznie o$wiadczy pisemnie, ze pisma nie otrzymat lub
otrzymat je nieczytelne.

7.4. Dla oferty dopuszczalna jest wytgcznie forma pisemna.
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7.5. Dla dokumentow i oSwiadczen, sktadanych jako uzupetnienie oferty na wezwanie Zamawiajacego wy -
stosowane na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy — zastrzezona jest forma pisemna. Datg wptywu ww.
dokumentow i o$wiadczen do siedziby Zamawiajacego jest data ztozenia ww. dokumentow i o$wiad -
czen w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiajgcego.

7.6. Postepowanie prowadzi si¢ w jezyku polskim.

7.7.  Osobg uprawniong do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami jest Anna Bukowska, Urzad Miejski
w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pokdj nr 18, tel. (86) 272 19 56,

e-mail: anna.bukowska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

8. WADIUM
8.1. W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci:

a) dla czesci 1 - 25 000,00 zt.
b) dla cze$ci 2 - 8 000,00 zt.

8.2.  Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.3.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzy;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 r. Nr poz.
1804, z pdzn. zm.).

8.4. Wadium w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 79 8768
0003 3900 0550 2000 0040. W tytule przelewu zaleca si¢ podaé: ,Wadium do przetargu
ZP.271.4.2016 czesC ..... - [nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wystepujacych wspdlnie]”. Z in-
formacji dotyczacych przelewu wadium musi jednoznacznie wynikac, czyjej oferty i ktorej czesci za-
mowienia wadium dotyczy.

8.5. Dokument stwierdzajacy wniesienie wadium w formie niepienieznej nalezy w oryginale dostarczy¢ do
siedziby Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert. Zaleca sie, aby ww. dokument zde-
ponowac w oryginale w kasie Urzedu Miejskiego w Rajgrodzie, a do oferty zataczy¢ kopie. Jezeli Wy-
konawca zdecyduje sie ztozy¢ oryginat ww. dokumentu wraz z oferta, zaleca sie, aby dokument wa-
dialny nie byt trwale ztaczony z oferta.

8.6. Dokument wadialny musi jednoznacznie okreslac, jakiego postepowania, czyjej oferty i ktdrej czesci
zamdwienia dotyczy. Jezeli dokument wadialny obejmuje dwie czesci postepowania, nalezy wyodreb-
ni¢ te czesci w treSci dokumentu.

8.7.  Dokument wadialny nie moze zawiera¢ zapisdw ograniczajgcych uprawnienia Zamawiajgcego wyni-
kajace z ustawy, w szczegoino$ci w przypadku dokumentu wadialnego majacego stanowi¢ wadium
wykonawcow wystepujacych wspdlnie. Wadium musi obowigzywaé przez caty okres zwigzania ofer-
ta.

8.8.  Dokument wadialny nie moze ogranicza¢ uprawnien Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen z tytu-
tu zatrzymania wadium poprzez zapisy w dokumencie wadialnym, ktére uzalezniajg prawo do docho-
dzenia roszczen od dostarczenia wystawcy zgdania z tytutu gwarancji w dacie waznosci gwarancii,
jezeli data waznosSci gwarancji jest tozsama z okresem zwigzania ofertg lub jest ustalona na okres,
ktory uniemozliwi Zamawiajgcemu skuteczne dostarczenie tego zadania.

8.9. Zwrot i zatrzymanie wadium bedzie nastepowac na zasadach okreslonych w ustawie.
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9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
9.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

9.3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania ofertg,
z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwrécic sie do Wykonawcdw o wyrazenia zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

10. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng lub dwie czesci.
10.2. Zawarto$¢ oferty:

b) Oferta powinna zawiera¢ petng nazwe (imie i nazwisko) i adres Wykonawcy oraz informacje o korzysta-
niu z zasobow innych podmiotdw.

c) Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, nalezy wska-
zac te cze$¢ w ofercie. Jezeli na zasoby podwykonawcy Wykonawca powotuje sie na zasadach okre -
Slonych w art. 26 ust. 2b, nalezy podac nazwy (firmy) podwykonawcow.

d) Do oferty nalezy zataczy¢ dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 6 SIWZ.

f) W przypadku sktadania dokumentow w jezyku obcym, nalezy je zlozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

g) Wszystkie dokumenty powinny by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku wykonawcow
wspalnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach
ktorych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw do-
tyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow sg po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

h) W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobe, ktorej upowaznienie nie wynika bezposrednio
z dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ, nalezy do oferty zataczy¢ dokument, z ktore -
go bedzie wynikac takie upowaznienie. W szczegolnosci moze by¢ to dokument stwierdzajacy udziele-
nie petnomocnictwa w formie oryginatu lub odpisu, jezeli jego zgodno$¢ z oryginatem zostata po$wiad-
czona przez notariusza albo przez wystepujacego w sprawie petnomocnika strony bedacego adwoka-
tem, radcg prawnym lub rzecznikiem patentowym.

i) Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sig o udzielenie zamowienia. W tym przypadku Wykonawcy usta-
nawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo repre-
zentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Zapisy dotyczace
wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcdw wystepujacych wspoinie.

j) W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcdw wystepujacych wspoinie, do oferty nalezy zatgczy¢
dokument, z ktérego wynika¢ bedzie upowaznienie do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych
wspolnie.
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10.3. Forma oferty:

a) Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, czytelnie. Zaleca sie, aby oferta byta spieta, miata ponume -
rowane wszystkie strony i podang ilo$¢ stron. Oferta musi by¢ podpisana przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawcow wystepujacych wspdinie.

b) Jezeli na etapie sporzadzania oferty Wykonawca zamierza nanie$¢ poprawki w tresci oferty, nie nalezy
dokonywac tych zmian przy uzyciu maskujacych sposobdw, jak np. zaklejanie, zamazywanie, stoso-
wanie korektora. Zmiany nalezy wprowadzi¢ przez przekreslenie zmienianej tresci illub dopisanie no-
wej tresci oraz podpisanie lub parafowanie przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

c) Oferty nalezy sktada¢ opakowane w dwie koperty. Koperty powinny uniemozliwia¢ odczytanie zawarto-
$ci bez uszkodzenia opakowania i pozostawienia sladow otwierania.

d) Na kopercie zewnetrznej nalezy umie$cic napis:

Oferta na przetarg nieograniczony znak ZP.271.4.2016 pn. Oszczedzanie energii w budynkach uzytecz-
nosci publicznej w gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
i wymiana istniejacego zrddla ciepta w budynku Gimnazjum,

Nie otwiera¢ przed dniem 23.06.2016r., godz. 09.15.

10.4. Na kopercie wewnetrznej nalezy umiesci¢ napis jak wyzej oraz poda¢ nazwe i adres Wykonawcy.

10.5. Jezeli Wykonawca zastrzega, ze czes¢ oferty nie moze by¢ udostepniana, poniewaz stanowi tajemni-
ce przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisoéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty nalezy
dofaczy¢ stosowne oswiadczenie ze wskazaniem czesci oferty stanowigcych czes¢ niejawng. Czesé
niejawng oferty nalezy ztozy¢ w oddzielnej kopercie wewnetrznej, oznaczonej jak wyzej, z dopiskiem
,Czes¢ niejawna oferty”. Dla zachowania informacji w poufno$ci nie jest wystarczajace ich zastrzeze-
nie jako stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, ale konieczne jest wykazanie przez zastrzegajacego, ze informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, przy czym wskazany obowigzek wykazania oznacza wigcej, niz wyjasnienie przy -
czyn co do objecia informacji tajemnica.

10.6. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ztozong oferte. W celu
dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca zlozy Zamawiajacemu kolejng zamknietg koper-
te zawierajaca o$wiadczenie woli, 0znaczong jak wyzej, z dopiskiem: ,Zmiana oferty” lub ,Wycofanie
oferty”.

10.7. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest ztozony wiasnorecznie znak, z ktdrego mozna odczytac imie
I nazwisko podpisujacego. Jezeli wtasnoreczny znak jest nieczytelny, to musi by¢ uzupetniony napi-
sem (np. w formie odcisku pieczeci), z ktérego mozna odczyta¢ imie i nazwisko podpisujacego. Wy-
starczajace jest, jezeli napis ten znajduje sie na jednym z dokumentéw oferty.

10.8. Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.
10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
11.1. Sktadanie ofert

a) Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod, w Sekre-
tariacie Urzedu do dnia 23.06.2016r. do godz. 09.00. Urzad pracuje w dni robocze od poniedziatku do
pigtku w godzinach 7.00-15.00.

b) Oferty ztozone po ww. terminie zostang niezwtocznie zwrécone Wykonawcom bez otwierania.
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11.2. Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert nastapi w dniu 23.06.2016r. o godz. 09.15. w Urzedzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. War-
szawska 32, 19-206 Rajgrod — sala konferencyjna.

b) Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na realiza-
cje zaméwienia.

c) O kolejnosci otwarcia ofert decydowac bedzie kolejno$¢ ich wptywu. Podczas otwarcia ofert podane
beda: imie i nazwisko lub nazwa oraz adres (siedziba) Wykonawcy, a takze informacje dotyczace ceny
oferty oraz kryterium ,termin gwaranciji”.

d) Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert informacje, o ktérych mowa wyzej, zostang przekazane
na ich wniosek.

12. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

12.1. Ceng ofertowg nalezy obliczy¢ na podstawie SIWZ i zatgcznikéw. Szczegotowo zakres przedmiotu za-
maowienia i warunki realizacji okre$la zatacznik nr 5 do SIWZ — wzér umowy oraz zatgczniki nr 9-23
do SIWZ, przy czym przedmiary rob6t stanowig dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawg
wyceny oferty jest dokumentacja techniczna. Roboty nie ujete w przedmiarze robét, a wystepujace
w projekcie nie sg robotami dodatkowymi.

12.2. Cena oferty musi obejmowac koszty wykonania robot bezposrednio wynikajacych z dokumentacii
technicznej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidtowej realizacii
przedmiotu zamdwienia.

a) za wykonanie czesci 1 nalezy poda¢ nalezy podac ceny ryczattowe netto i brutto za etapy:
— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
— Remont kottowni
— Remont instalacji c.o.
— Montaz opraw o$wietleniowych i obrobki (poz. 52-65 przedmiaru dla modernizacji budynku)
— Modernizacja budynku

Suma cen ryczattowych brutto za ww. etapy stanowi cene ofertowg dla czesci 1 zamdwienia.
b) za wykonanie czesci 2 nalezy podac¢ cene ryczattowa netto i brutto.

12.4. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty niezbedne do catkowitego i prawidtowego wykonania za-
madwienia. Prawidtowe obliczenie ceny nalezy do Wykonawcy.

12.5. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatko-
wego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty do-
licza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek rozliczy¢
zgodnie z tymi przepisami.

12.6. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do po-
wstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, kt6-
rych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez
kwoty podatku.

12.7. Ceny nalezy poda¢ w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Jezeli Wykonawca poda
ceny z doktadnoscig do petnych ztotych, uznaje sig, ze podat wskazang cene w zlotych oraz zero
groszy.
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13. KRYTERIA OCENY OFERT

13.1. Przy wyborze ofert Zamawiajacy kierowac si¢ bedzie kryterium ,cena” - 90%, kryterium ,termin gwa-
rancji” - 10%.
13.2. W kryterium ,cena” oferty bedg ocenianie zgodnie z formuta;

najnizsza cena brutto sposrod badanych ofert
cena brutto badanej oferty
13.3. W kryterium ,termin gwarancji oferty bedg oceniane w odniesieniu do najdtuzszego terminu gwaranc;i
Wykonawcy na jakos¢ wykonanych robot, przy czym minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 3
lata.
Kazdej ofercie zostanie przyznana liczba punktéw PG wg nastepujacych zasad:
— 3 lata gwarancji — 0 PG,
— 4 |ata gwarancji— 1 PG,
— 5 lat gwarancji i wiecej — 2 PG.
Jezeli wykonawca w ofercie poda termin gwarancji w innych jednostkach niz lata (np. 65 miesiecy) lub jako
niepetne lata (np. 5,5 roku), do obliczer okres gwarancji zostanie przeliczony na lata i zaokraglony do pet-
nych lat w dét. W umowie zostanie wpisany okres gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy.

punkty oferty w kryterium cena= x90

Nastepnie zostanie obliczona liczba punktow oferty w kryterium ,termin gwarancji” zgodnie z formutg;

liczba PG przyznanych badanej ofercie

10
najwyzsza liczba PG sposrod badanych ofert *

punkty oferty w kryterium termin gwarancji=

13.4. Ostateczna ilos¢ punktdw przyznanych ofercie na dang czes¢ bedzie sumg punktdw oferty na dang
czes¢ we wszystkich kryteriach. Za najkorzystniejszg oferte dla danej czesci zostanie uznana ta ofer-
ta wazna, ktora uzyska najwieksza taczna liczbe punktoéw dla danej czesci.

14. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Z Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dla danej cze$ci, Zamawiajacy
zawrze umowe w terminie nie krétszym niz 5 dni od przestania zawiadomienia o wyborze najkorzyst-
niejszej oferty faksem lub e-mailem lub w terminie 10 dni od przestania ww. zawiadomienia wytacznie
droga pisemna.

14.2. Umowa moze zosta¢ zawarta przed uptywem ww. terminu, jezeli w postepowaniu zostanie ztozona
tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona zadna oferta oraz zaden Wykonawca nie zostanie wy-
kluczony.

14.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o miejscu i dacie podpisa-
nia umowy.

15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy zada wniesienia przed podpisaniem umowy dla danej cze-
$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny ofertowej brutto.

15.2. Dla kazdej czesci zamowienia bedzie zawarta odrebna umowa. Dla kazdej czesci zamowienia nalezy
wnies¢ odrebne zabezpieczenie, nawet jezeli umowy bedg podpisane na obie czesci z tym samym
Wykonawca.

15.3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

15.4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymie-
nionych w art. 148 ust. 1 ustawy oraz - za zgodg Zamawiajacego — w art. 148 ust. 2 ustawy.
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15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zama-
wiajacego nr 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040, podajac w tytule przelewu ,Zabezpieczenie do
umowy nr ZP.271.4-1.2016” lub,Zabezpieczenie do umowy nr ZP.271.4-2.2016"

15.6. Zabezpieczenie wniesione w formie niepienieznej Wykonawca wnosi w czesciach (wszystkie cze$ci
zabezpieczenia Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy):

a) w czesci wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamdwienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, na 100% wartosci zabezpieczenia,

b) w cze$ci wystawionej na kwote 30% warto$ci zabezpieczenia i obejmujacej okres od dnia wykonania
zamdwienia i uznania za nalezycie wykonane wtgcznie — do uptywu okresu rekojmi za wady.
c) Zabezpieczenie wniesione w formie niepienieznej nie moze zawieraC zapisow ograniczajacych upraw -
nienia Zamawiajacego wynikajace z ustawy.
15.7. Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego zamdwienia za nalezycie wykonane.

15.8. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zwrdci je nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. WZOR UMOWY

16.1. Wz6r umowy, jaka zostanie zawarta w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego, stanowi zatacz-
nik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta dla kazdej cze$ci odrebnie. Wzdr umowy zostanie odpo-
wiednio zmodyfikowany dla danej czesci.

16.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o kt6-
rym mowa w pkt. 15 SIWZ. Brak wniesienia prawidtowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy traktuje sie jak uchylanie si¢ Wykonawcy od podpisania umowy.

16.3. Jezeli umowa bedzie pospisywana przez inne osoby, niz te, ktérych upowaznienie do podpisania
umowy wynika z dokumentéw zatgczonych do oferty Wykonawcy, przed podpisaniem umowy nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, z ktorych bedzie wynikac takie upowaznienie.

17. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

17.1. W niniejszym postepowaniu Wykonawcom oraz innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepi-
sow ustawy, przystugujq srodki ochrony prawne;j.

17.2. Szczegdtowe uregulowania dotyczace $rodkdw ochrony prawnej zawarte sq w dziale VI ustawy, t].
art. 179-198g ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z
pozn. zm.)

18. INNE INFORMACJE

18.1. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe;.

18.2. Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupetniajacych.

18.3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

18.4. Wszelkie rozliczenia migdzy Wykonawcg i Zamawiajacym bedg prowadzone w PLN.

18.5. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.
18.6. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

18.7. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
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18.8. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czes$ci zaméwienia.

18.9. Jezeli Wykonawcy wspoinie ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia, Wykonawcy ustanawiajg petno-
mocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Jezeli oferta Wykonawcow
wspolinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia zostanie wybrana, Zamawiajacy moze przed za-
warciem umowy zada¢ umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow.

18.10.llekro¢ w SIWZ i zatgcznikach zostaty wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, znaki towarowe, patenty, wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”. Zastosowane w SIWZ i zatgcznikach okre$lenie przedmiotu zaméwienia przez wska-
zanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamo-
wienia. Wszelkie materiaty i urzadzenia okreslone w dokumentaciji, pochodzace od konkretnych pro-
ducentow, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac to-
wary, aby spemni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Poprzez zapis dot. minimalnych para-
metréw jako$ciowych wymagan Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie do-
stepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi na-
zwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w sto-
sunku do okre$lonego rozwigzania.

18.11.Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (do-
stawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jako-
Sciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac
tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Postugiwanie sie nazwami pro-
ducentéw/produktéw ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert
rownowaznych opisywanym, pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty i urzadzenia bedg posia-
daty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w opisie przedmiotu zamdwienia oraz za-
gwarantujg wykonanie przedmiotu zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zatozonych w SIWZ i zatacznikach.

18.12.Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest
obowigzany udokumentowac, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajacego. W celu wykazania rownowaznosci nalezy przedstawi¢ tabelaryczne poréwna-
nie urzadzen projektowych oraz proponowanych wraz z wskazaniem rdwnowazno$ci oferowanych
urzadzen i materiatéw popartych odpowiednimi dokumentami (w zaleznosci od urzadzenia np.; karty
charakterystyki, opisy techniczne urzadzen i materiatow, dokumentacje techniczna urzadzen i mate-
riatow) oraz wszelkg mozliwg do poréwnania dokumentacje techniczno technologiczng z ktérej jedno-
znacznie bedzie wynika¢ rbwnowazno$¢ proponowanych urzadzer zamiennych.

18.13.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli
$rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi Srodki z pomocy udzie -
lonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore za-
mawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu
przyznane.

18.14.llekro¢ w niniejszej SIWZ pojawia si¢ pojecie ,ustawa” bez podania blizszego okreslenia, nalezy przez
to rozumie¢ ustawe z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z
pozn. zm.).

18.15.W sprawach nieuregulowanych niniejsza SIWZ majq zastosowanie przepisy ustawy z 29.01.2004r.
Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.) i aktéw wykonawczych oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy™ Numer faksu lub/i adres e-mail do przesytania pism

w sprawach niniejszego postepowania

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.
Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.) dotyczacego postepowania znak ZP.271.4.2016, pn.: ,,Oszczedzanie
energii w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie Rajgréd. Etap Il - Modernizacja budynku Ze-
spotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrodla ciepta w budynku Gimnazjum”, oferuje-
my wykonanie zamowienia w zakresie objetym SIWZ i na warunkach w niej okre$lonych i sktadamy nastepu-
jacq oferte:

CZESC 1
CENA OFERTOWA
Oferuje wykonanie zadania pn. Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego za ceny:
Lp. Zakres Cenanetto | Podatek VAT | Cena brutto
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
..................... e e 2t
2 Remont kottowni
..................... e e 2t
3 Remont instalacii c.o.
..................... )i e 2
4 Montaz opraw o$wietleniowych i obrébki
(poz. 52-65 przedmiaru dla modernizacji budynku) | ..................... ZH e, Z z
S Modernizacja budynku ZH o, 4 z
Sumal Z e, ZH e, zt

Suma cen ryczattowych brutto stanowi cene ofertowq za wykonanie zadania 1.

CONA DIUO SIOWNUE: ...ttt ettt et et e et e et e es a2t e et e et et et et et et et et e s e s e e e eneene e e eae e e et nnneens

OKRES GWARANCJI (wpisaé oferowany okres gwarancji - okres gwarancji wraz z cena stanowig kryteria oceny ofert)

Oferuje ......ccoo..... lat (min. 3 lata) gwarancji Wykonawcy na jako$¢ wykonania zadania.

Jezeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, przyjmuje sie, ze zaoferowat w tej pozycji minimalny wymagany przez Zamawiajq-
cego okres gwarancji.

* W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspélnie — podac nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujgcych wspéinie
oraz wskazac reprezentanta.

Zat.

nr1do SIWZ > ZP.271.4.2016
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OFEROWANE URZADZENIA:

Oferuje wykonanie zamdwienia z zastosowaniem kottdw i komindw

producent, marka, typ

OBOWIAZEK PODATKOWY (zaznaczyc whasciwa opcje)

(. Wybér oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.

O  Wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami 0 podatku od towarow i ustug.
Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢
do powstania ww. obowigzku oraz ich wartos¢ bez kwoty podatku

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, przyjmuje sie, ze oswiadczyt, ze wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zama-
wiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usfug.

ZASOBY PODMIOTOW TRZECICH (zaznaczy¢ whasciwa opcje)
Oswiadczam, ze wykazujac spetnianie warunkdw udziatu postepowaniu:

U nie polegamy na zasobach innych podmiotow

U polegamy na nastepujacych zasobach innych podmiotéw (wskazac zasoby):

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca oSwiadczyt, Ze nie bedzie polegat na zasobach
innych podmiotow.

PODWYKONAWCY (zaznaczy¢ wlasciwg opcje)
U Zamowienie wykonamy sitami wtasnymi.
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U Zamierzamy powierzy¢ podwykonawcy wykonanie nastepujacej czesci zamowienia (wskazaé czesé zamo-
wienia):

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy Zadnej opcji, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca o$wiadczyt, Ze nie zamierza powierzy¢ podwy-
konawcy wykonania cze$ci zaméwienia.

U Na zasoby podwykonawcy nie powotujemy sie w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu
W postepowaniu.

O Na zasoby podwykonawcy powotujemy sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepo-
waniu. Nazwa (firma) tego podwykonawcy:

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy Zadnej opcji, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca oswiadczyt, ze nie powotuje sie na zasoby pod-
wykonawcy w celu wykazania spetiania warunkow udziatu w postepowaniu.
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CZESC 2
CENA OFERTOWA
Oferuje wykonanie zadania pn. Wymiana istniejacego zrédla ciepta w budynku Gimnazjum za cene:
Cena netto Podatek VAT Cena brutto
......................... z e 24 v ZF

Cena ryczattowa brutto stanowi cene ofertowg za wykonanie zadania 2.

CONG DIUIO SIOWIUE: .ottt et et et et et e er e e st e s e st et e et et et et et et et e s e s e e e eraene e e ene et et neenaeeas

OKRES GWARANCJI (wpisac oferowany okres gwarancji - okres gwarancji wraz z ceng stanowig kryteria oceny ofert)

Oferuje ......cco...... lat (min. 3 lata) gwarancji Wykonawcy na jako$¢ wykonania zadania.
Jezeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, przyjmuje sie, ze zaoferowat w tej pozycji minimalny wymagany przez Zamawiajg-
cego okres gwarancji.

OFEROWANE URZADZENIA:
Oferuje wykonanie zamowienia z zastosowaniem kottow i komindw

producent, marka, typ

OBOWIAZEK PODATKOWY (zaznaczy¢ wlasciwg opgje)

(. Wybér oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami 0 podatku od towardw i ustug.

O Wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.
Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢
do powstania ww. obowigzku oraz ich wartos¢ bez kwoty podatku

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, przyjmuje sie, Ze oSwiadczyt, ze wybor oferty nie prowadzi do powstania u Zama-
wiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usfug.
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ZASOBY PODMIOTOW TRZECICH (zaznaczyé wlasciwa opcje)

Oswiadczam, ze wykazujac spetnianie warunkdw udziatu postepowaniu:
U nie polegamy na zasobach innych podmiotéw

U polegamy na nastepujacych zasobach innych podmiotéw (wskazac zasoby):

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy Zadnej opcji, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca o$wiadczyt, Ze nie bedzie polegat na zasobach
innych podmiotow.

PODWYKONAWCY (zaznaczy¢ wlasciwg opcje)

U Zamdwienie wykonamy sitami wkasnymi.
U Zamierzamy powierzy¢ podwykonawcy wykonanie nastepujacej cze$ci zamowienia (wskazaé cze$é zamo-
wienia):

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy Zadnej opcji, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca o$wiadczyt, Ze nie zamierza powierzy¢ podwy-
konawcy wykonania cze$ci zamowienia.

U Na zasoby podwykonawcy nie powotujemy sie w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu
w postepowaniu.

U Na zasoby podwykonawcy powotujemy sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepo-
waniu. Nazwa (firma) tego podwykonawcy:

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy Zadnej opcji, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca o$wiadczyt, Ze nie powotuje sie ha zasoby pod-
wykonawcy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
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Na oferte sktada sie (zaleca sie wymienic):

(data i podpis upefnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ — o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (t). Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z
p6zn. zm.) na zadanie pn.: ,0szczedzanie energii w budynkach uzytecznos$ci publicznej w gminie Raj-
grod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrédla
ciepta w budynku Gimnazjum”, postepowanie znak ZP.271.4.2016, ogtoszonego przez Gmine Rajgréd,

oswiadczam, ze Wykonawca*:

(podac nazwe i adres Wykonawcy oraz NIP i REGON, jesli dotyczy):

spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien
publicznych (t). Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.), oraz w pkt 5 SIWZ, {j.:
1. posiada uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien,
2. posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonania zaméwienia,
3. dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamédwienia,
4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia.

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie — podac¢ nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie
oraz wskazac reprezentanta.
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Q LEchTEvsren Oszczedzanie energii w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie Rajgréd. Etap Il - Modernizacja budyn-

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Przystepujac do przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (t,j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z

pozn. zm.) na zadanie pn.: ,Oszczedzanie energii w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie Raj-

grod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrédla

ciepta w budynku Gimnazjum”, postepowanie znak ZP.271.4.2016, ogtoszonego przez Gming Rajgrod,
oswiadczam, ze wobec Wykonawcy ™

(podac nazwe i adres Wykonawcy):

brak jest podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ust. 2
pkt 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 201%r. poz. 2164, z pozn. zm.).

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie — oswiadczenie ma dotyczy¢ kazdego z Wykonawcow wystepujgcych
wspolnie.
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ - o$wiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy kapitatowej

OSWIADCZENIE
w sprawie przynaleznosci do grupy kapitatowej

Przystepujac do przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okre$lonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r.
poz. 2164, z pézn. zm.) na zadanie pn.: ,0szczedzanie energii w budynkach uzytecznosci publicznej w
gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istnieja-

cego zrddla ciepta w budynku Gimnazjum”, postepowanie znak ZP.271.4.2016, ogtoszonego przez Gming
Rajgrod,

oswiadczam, ze Wykonawca™
(podac nazwe i adres Wykonawcy):

[1 nie nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen -
tow (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.).

[ nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U.z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.).
Do oferty zataczam liste podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;.

(Nalezy zaznaczyc¢ jedng z opcji. Jezeli Zadna z opcji nie zostanie zaznaczona, Zamawiajgcy uzna, ze Wyko-
nawca oswiadczyt, Ze nie nalezy do grupy kapitatowey.)

(data i podpis upetnomocnionego
reprezentanta Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie — oswiadczenie ma dotyczy¢ kazdego z Wykonawcow wystepujgcych

wspolnie.
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Lista podmiotéw nalezaca do tej samej grupy kapitatowej (jesii dotyczy)

(data i podpis upetnomocnionego
reprezentanta Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ — wzdr umowy

UMOWA nr ZP.271.4.2016

Wdniu ... r. w Rajgrodzie pomiedzy:

Gming Rajgrodd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrdd, NIP 719-153-55-59, REGON 450669743, reprezen-
towang przez Ireneusza Glinieckiego — Burmistrza Rajgrodu,

przy kontrasygnacie Jadwigi Stryjeckiej— Skarbnika,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

A,
NIP.......... , REGON ......... :
reprezentowana przez: ...,

zwang dalej ,Wykonawcg
zawarta zostata niniejsza umowa nastepujacej tresci:

Wykonawca zostat wyfoniony w wyniku postepowania znak ZP.271.4.2016 przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreSlonych w art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r.
Prawo zamdwien publicznych (t). Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pézn. zm.).

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Oszczedzanie energii w bu-
dynkach uzytecznosci publicznej w gminie Rajgréd. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrédla ciepta w budynku Gimnazjum.

a) cze$¢ 1 — zadanie pn.: ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego™:

ocieplenie Scian zewnetrznych, ocieplenie stropu nad wneka przy wejsciu gtdbwnym do budynku, ocieplenie
stropodachu wentylowanego budynku nad dwupietrowg czescig dydaktyczng ocieplenie stropodach wenty -
lowany budynku nad jednopietrowg cze$cig dydaktyczng oraz cze$cig zywieniowg; modernizacja pokrycia
dachowego nad czescig gtdwna dydaktyczng budynku oraz nad cze$cig zywieniowa; wymiana pokrycia da-
chowego obserwatorium, renowacja kominéw, wykonanie nowej instalacji odgromowe;j, instalacja nowych
rynien i rur spustowych na catym budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podokienni-
kdw, wykonanie opaski wokot budynku, montaz nowych opraw punktow $wietinych, nowych uchwytéw do
flag, odmalowanie balustrad zewnetrznych, remont schodow przy wejsciu gtbwnym i zewnetrznych do piw-
nicy, renowacja daszku nad wejsciem do dobuddwki, modernizacja istniejacego pomieszczenia kottowni,
montaz kotta z podajnikiem, zamontowanie systemowego zewnetrznego komina spalinowego przy scianie
budynku.

b) cze$¢ 2 — zadanie pn.: ,Wymiana istniejacego zrodla ciepta w budynku Gimnazjum”:

adaptacja na potrzeby kottowni pomieszczen magazynowych w przyziemiu budynku obok istniejacej ko -
ttowni na olej opatowy, w tym wykonanie fundamentéw pod kotty i kominy, montaz 2 kottéw z podajnikami
z niezbednym orurowaniem i osprzetem, montaz 2 komindw zewnetrznych i czopuchéw, prace elektryczne.

2. Szczegbtowo zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okresla zatgcznik nr 5 do SIWZ -
wzOr umowy oraz zatgczniki nr 9-23 do SIWZ, przy czym przedmiary rob6t stanowig dokument pomoc-
niczy do wyceny oferty.

3. Przedmiary robét stanowig dokumenty pomocnicze do wyceny oferty. Roboty nie ujete w przedmiarze
robot, a wystepujace w dokumentacji projektowej nie sg robotami dodatkowymi. Podstawg okreslajacq
zakres robét jest dokumentacja projektowa i STWiIOR. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje koszty
wykonania robot bezpo$rednio wynikajace z dokumentaciji technicznej oraz inne koszty konieczne do
poniesienia celem terminowej i prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym koszty udziatu
w przegladach.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa i z zachowaniem podanej przez projektanta tech -
nologii, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i od-
bioru rob6t, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, decyzjami administracyjnymi, wskaza-
niami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy planuje montaz kolektoréw stonecznych na budynku ZSP. Wykonawca jest zobowigzany
do kontaktowania sie z Zamawiajacym przed wykonaniem rob6t w zakresach majacych znaczenia dla
mozliwosci zamontowania kolektorow na dachu budynku i mozliwosci podtgczenia kolektorow do in-
stalacji c.w.u.

Dokumenty zatgczone do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajace.
Ewentualne rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce, nie beda stanowity pod -
stawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robot ani do zmiany sposobu ich wykonania.
W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami wchodzacymi w sktad dokumentaci,
bedzie miata zastosowanie nastepujaca hierarchia waznosci dokumentow:

a) projekty budowlane i wykonawcze (przy uwzglednieniu zapiséw SIWZ m.in. w zakresie rownowazno-
$ci zastosowanych maszyn, urzadzen i materiatdw),

b) STWIORB,
¢) przedmiar robot.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg techniczng i ztozy¢ na piSmie dostrzezone
btedy lub uchybienia, ktére moga mie¢ wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu zaméwienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumen-
tacji projektowej Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie
w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystgpienia ww. okolicznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o okolicznosciach moga-
cych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia oraz o okoliczno-
Sciach stanowigcych przeszkode w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy - w nieprzekraczal-
nym terminie 7 dni roboczych od dnia wystapienia ww. okoliczno$ci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w trakcie realizacji prac bedacych przedmiotem zaméwienia
obowigzywanie przepisdw i warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony Srodowiska, w tym za-
pewni¢ na wiasny koszt transport i utylizacje odpadéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg przedmio-
tu zamdwienia, zgodnie z obowigzujacym przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, wy-
mogami przepisdw, w szczegélnosci Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych, oraz obowigzu-
jacymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca prowadzit
Dziennik Budowy i Dzienniki Montazy, jezeli bedg konieczne, dla przedmiotowej inwestycji. Koszty na-
bycia Dziennikow pokrywa Wykonawca.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow i urzadzer pozyskanych we wilasnym zakresie
i na wiasny koszt. Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw gwaran-
tujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentaciji technicznej, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wczes$niej niz w 2015r.

Jezeli producent zastosowanych urzadzer wymaga — dla zachowania wazno$ci gwarancji — wykona-
nia montazu lub sprawdzenia montazu, lub wykonania przegladow gwarancyjnych przez przedstawi-
ciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora, Wykonawca swoim staraniem i na
swoj koszt zapewni udziat takiej osoby w montazu i przegladach — w okresie waznosci gwarancji Wy -
konawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca okaze dekla-

racje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodno$ci z normami lub aprobatg techniczng uzywanych
materiatow i urzadzen.
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Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt organizacje i likwidacje zaplecza robét oraz
dostawe mediéw. Wykonawca moze korzysta¢ z energii elektrycznej z przytacza na terenie obiektu,
o ile pokryje koszt energii elektrycznej. Wykonawca na swoj koszt i swoim staraniem zamontuje pod -
licznik w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, a po rozliczeniu zadania usunie go. Koszt energii
elektrycznej zostanie ustalony po zakorczeniu realizacji zadania na podstawie réznic wskazan pod-
licznika oraz cen energii elektrycznej zawartych na fakturach dostawy i dystrybutora energii elektrycz-
nej (wykonawca pokrywa koszt energii czynnej oraz koszt optaty sieciowej zmiennej i optaty jakoscio -
wej zmiennej). Wykonawca wptaci nalezno$¢ odpowiadajaca kosztowi zuzytej energii i opfat przed zto-
zeniem faktury za wykonanie zadania. Jezeli Wykonawca nie ureguluje nalezno$ci, Zamawiajacy po-
traci kwote nalezng z tytutu kosztéw energii elektrycznej z faktury za wykonanie zadania objetego ni-
niejszg umowg, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Wykonawca moze korzysta¢ z wody z przytacza na terenie obiektu, o ile pokryje koszt wody. Wyko-
nawca na swoj koszt i swoim staraniem zamontuje wodomierz w miejscu wskazanym przez Zamawia-
jacego, a po rozliczeniu zadania usunie go. Koszt wody zostanie ustalony po zakonczeniu realizacji
zadania na podstawie wskazan wodomierza oraz cen wody na fakturze dostawcy wody. Wykonawca
wplaci nalezno$¢ odpowiadajaca kosztowi zuzytej wody przed ztozeniem faktury za wykonanie zada-
nia. Jezeli Wykonawca nie ureguluje nalezno$ci, Zamawiajacy potraci kwote nalezng z tytutu kosztéw
energii elektrycznej z faktury za wykonanie zadania objetego niniejszg umowa, a Wykonawca wyraza
na to zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia terenu prac i ponosi petng odpowiedzial-
nos$¢ za szkody powstate w czasie tego zabezpieczenia.

Wykonawca uporzadkuje terenu robdt, zaplecze budowy, tereny zajete lub uzytkowane przez Wyko-
nawce w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na wiasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot: obiektow, nawierzchni lub instalacii.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialno$ci za dziatania lub zaniechanie
0s0b, za pomocg ktorych wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i mate -
riaty Wykonawcy znajdujace sie lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spo-
wodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

Materiaty rozbiorkowe niestanowigce odpadu, nadajace sie do dalszego wykorzystania, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu. Kwalifikacji materiatbw do dalszego wykorzystania dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

§ 2. Termin wykonania zaméwienia
Strony ustalajg termin wykonania zadania objetego niniejszg umowa;

a) cze$¢ 1 — zadanie pod nazwg ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego” - do dnia
30.09.2016r., przy czym prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, prace zwigzane
Z wymiang zrodta ciepta i remontem kottowni nalezy zakorczy¢ do dnia 25.08.2016r.; prace zwigza-
ne z wymiang/modernizacjg pokrycia dachowego nalezy zakonczy¢ do dnia 25.07.2016r.

b) cze$¢ 2 — zadanie pod nazwa ,Wymiana istniejacego zrodla ciepta w budynku Gimnazjum” - do dnia
25.08.2016r.

Za termin wykonania zadania uwaza si¢ date odbioru koricowego oraz podpisanie protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

Strony ustalajg termin rozpoczecia robdt na dzien protokolarnego przekazania terenu robét, co nastapi
w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

Odbiér koricowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od pi-
semnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia prac i gotowosci do odbioru. W zwigzku z tym
Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ wykonywanie prac i zgtosic Zamawiajagcemu gotowo$¢ do
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odbioru na co najmniej 5 dni roboczych przed datg zakonczenia zadania, wynikajacg z ust. 1., tj. do
dnia ...

§ 3. Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i 0sob trzecich, w tym takze zwigzane z ruchem pojazddw, powstate w zwigzku z realiza-
Cjq niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy ubezpieczenie OC na sume
gwarancyjng co najmniej 500 000 zt, oraz dodatkowo na czas realizacji robot zawrze na wtasny koszt
i utrzyma w mocy przez caty okres obowigzywania umowy ubezpieczenie budowy i montazu od
wszystkich ryzyk CAR/EAR.

3. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materia-
tami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budow-
lane, mienie Zamawiajacego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzial-
nos¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umo-
wy.

4. Warunki ubezpieczenia budowy:
4.1. Suma ubezpieczenia CAR/EAR, nie moze by¢ mniejsza niz:
a) dla robét budowlanych - potowa ceny ofertowej Wykonawcy,
b) dla kosztow uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie - 100.000 (sto tysiecy) ztotych,

c) dla odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce, za nastepstwa nieszczesliwych wypadkow przy pracy, za szkody powstate na sku-
tek zalania w nastepstwie niewykonania/nieprawidtowego wykonania pokrycia dachowego, za szko-
dy powstate na skutek btedéw przy montazu instalacji i urzadzen elektrycznych — 1 000 000 (trzy
miliony) ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

4.2. Minimalny okres ubezpieczenia: od daty przejecia terenu budowy do daty podpisania protokotu kon-
Cowego.

4.3. Minimalny zakres ubezpieczenia:

a) roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub
zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie zamawiajgcego oraz koszty
uprzatniecia pozostatosci po szkodzie.

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z prowadzeniem
rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa.

4.4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia:

a) Ubezpieczenie robdt winno obejmowac szkody powstate w okresie gwarancji a spowodowane przy-
czynami majacymi miejsce w okresie budowy przez okres ... miesiecy po podpisaniu protokotu od-
bioru koricowego oraz szkody powstate w okresie gwarancji w trakcie czynnos$ci wykonywanych
w celu wypetnienia zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji przez okres ... miesiecy od
daty podpisania protokotu koncowego. W zadnym przypadku ubezpieczenie nie moze wykluczaé
ochrony za szkody spowodowane btedami w wykonaniu (ryzyko producenta) lub projektowaniu (ry-
zyko projektanta) z uwzglednieniem elementu dotknigtego wada.

b) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé odpowiedzialno$¢ wzajemna, zanie-
czyszczenie srodowiska, w tym szkody wyrzadzone w zwigzku z ruchem pojazdow — wariant 72 go-
dziny oraz szkody wyrzadzone przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.
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W terminie przejecia terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie uméw ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek oraz aktualnymi
warunkami ogéInymi wydanymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Za-
mawiajgcemu dowoddw opfaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umdw ubezpieczenia, lub nie przed-
stawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zawar-
cia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwo$cig potracenia poniesionych
z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na podstawie niniejszej
Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach ko-
niecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkoéw zawartych w umowach ubezpiecze-
niowych.

§ 4. Obstuga geodezyjna inwestycji

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swdj koszt obstuge geode-
zyjng inwestycji w toku robét i po ich zakoriczeniu, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geode-
zyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.,
Nr 25, poz. 133, z p6zn.zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewen -
tualnych uchybier w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nad-
zoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

§ 5. Wykopaliska i odkrycia

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot, co do kt6-
rego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem lub przedstawia wartos¢ historyczng, Wykonawca
wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy przy uzy-
ciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwiocznie zawiadomi o tym Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe
- Burmistrza Rajgrodu.

Jezeli w trakcie prac ziemnych zostang odkryte kopalne szczatki roélin lub zwierzat, Wykonawca
wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ te szczatki, zabezpieczy przy uzyciu do-
stepnych Srodkow szczatki miejsce ich odkrycia, powiadomi o tym niezwtocznie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, a jezeli nie jest to
mozliwe — Burmistrza Rajgrodul.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot przedsta-
wiajacy znaczng warto$¢ materialng, inny niz wymienione w ust. 1 i 2, Wykonawca wstrzyma wszelkie
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roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy przy uzyciu dostepnych srod-
kéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi o tym Inspektora Nadzoru In-
westorskiego.

§ 6. Wymagania jakosciowe

Wykonawca jest zobowigzany zamontowa¢ okna w ramach niniejszej umowy, o wspotczynniku przeni-
kania ciepta Unax nie wigkszym niz 0,9 W/mK przy t 216°C; 1,4 W/mK przy t <16°C; oraz drzwi
w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrze-
wanymi Unax nie wigkszym niz 1,3 Wim?K.

W razie podejrzen co do niewtasciwego wykonawstwa prac Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie ba-
dan i ekspertyz jako$ci uzytych materiatdw oraz jakosci wykonanych robot objetych niniejszg umowg
niezaleznym laboratoriom lub ekspertom. Koszty badan obcigzaja;

a) Zamawiajacego — jezeli wyniki potwierdzg spetnianie wymagan Zamawiajacego;

b) Wykonawce — jezeli wyniki potwierdza, ze uzyte materiaty nie spetniajg wymagan Zamawiajacego
lub roboty budowlane zostaty wykonane niezgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Jezeli wynik badan i ekspertyz, o ktérych mowa wyzej, potwierdzg niezgodno$¢ z wymaganiami Za-
mawiajacego, wowczas Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy ponownego wykonania robot z
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, z zastosowaniem materiatdw zgodnych z wymaganiami Za-
mawiajacego, w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zadania przez Zamawiajacego. Wykonaw -
ca zobowigzuje sie do bezwarunkowego spetnienia zadania, o ktorym mowa wyzej, na swoj koszt i
swoim staraniem, bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionych w zwigzku z tym kosztow, bez zgdania zad -
nych optat od Zamawiajacego, nawet gdyby cena materiatow w dniu ponownego wykonania robot byta
wyzsza nizw dniu wbudowania niewfasciwych materiatow.

Jezeli Wykonawca bedzie uchylat sie od wykonania czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ wykonanie ww. czynno$ci osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

Okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Zamawiajacy dokumentuje w protokole.

Wymiana materiatéw, ponowne wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 3, nie wytgczajg,
prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych..

§ 7. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, kierownikow robét, inspektoréw nadzoru oraz innych za-
proszonych osob. Planuje sie nastepujgca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: co najmniej 1 raz na
miesiac.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykona-
nia i zaawansowania robot, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wyko-
nywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordy-
nacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 5-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordy-
nacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu
lub ustaler dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3
dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.
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§ 8. Odbiory

Wykonanie przedmiotu umowy podlega nastepujacym etapom odbioru:

1.

1.1.

1.2.

1.3.
14.

1.5.

2.2.

23.

24.

Odbiory czesciowe
Odbiorom cze$ciowym bedq podlegaty wykonane roboty i prace, w miare ich ukonczenia. Odbiorom
czesciowym podlegajg w szczegolnosci:
a) roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu
b) instalacje
c) nastepujace etapy prac (dotyczy czesci 1):
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- remont kottowni i remont instalacji c.o.
- wymiana/modernizacja pokrycia dachowego

Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze ustali¢ inne odbiory cze$ciowe. Odbidr tych robét przez Za-
mawiajacego nastapi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce, nie dtuz-
szym jednak niz 3 dni robocze od zgtoszenia gotowosci.

Odbioréw czesciowych w imieniu inwestora bedzie dokonywat inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, z co najmniej 3-dniowym wyprze-
dzeniem. W dniu odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegolno$ci $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbiera-
nego elementu robot.

JeZeli odebrane czesciowo przez inwestora roboty i prace pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy,
na Zamawiajacego nhie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢. Wykonawca jest nadal odpowiedzialny
za powierzony mu teren budowy.

Odbidr koncowy

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia objetego

niniejszg umowg - roboty budowlane i geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakoriczeniu wszystkich rob6t, po uczynnie-
niu wszystkich instalacji tj. wykonaniu rozruchu i préb koncowych. Rozruch musi by¢ zakonczony wy-
nikiem pozytywnym.

Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru koncowego. Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od
daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koicowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kom-
plet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, wynikajq-
cych z umowy i zatacznikdw, w szczegdlnosci:

a) operat kolaudacyjny zawierajacy:

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami — w przypadku zmian dokona-
nych w trakcie wykonywania robot, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego, przed-
miotowe o$wiadczenie musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Projektanta i zawieraC wykaz przedmiotowych zmian;

- oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budo-
wy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, nieruchomosci, budynku lub lokalu oraz o wtasci-
wym zagospodarowaniu terenow przylegtych
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- oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wbudowanych materiatow ze Specyfikacjami
Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgod-
NOSCi.

- Dziennik Budowy i Dzienniki Montazu, jezeli byty wymagane, wraz z dokumentami, ktére zostaty
wigczone w trakcie realizacji budowy,

- dokumentacja projektowa z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez
projektanta wraz z uzasadnieniem zmian, jezeli zmiany wystapity (zgody projektanta na zmiany
w projekcie pozyskuje Wykonawca),

- projekty powykonawcze - projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami uzupetniony o nowe
elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp...) zwigzane z wszystkimi zmianami dokonanymi w
czasie realizacji robot — jezeli zmiany wystapity,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

- wykaz wszystkich maszyn i urzadzen,

- oryginaty kart gwarancyjnych producenta dla zastosowanych materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia, instrukcje obstugi w jezyku polskim, dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR), li-
cencje,

- certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen i materiatow,

- wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych, w tym m.in.:
protokoty pomiarow rezystenciji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, skutecznosci
ochrony odgromowej — z wynikami pozytywnymi,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng rob6t i sieci uzbrojenia terenu (w tym kopie mapy po-
wstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzong przez uprawnionego
geodete — w wersji papierowej i elektronicznej w formacie .pdf),

- karte gwarancyjng

- wykaz kluczy, akcesoriow itp. przekazanych Zamawiajgcemu, zwigzanych z zamontowanymi
urzadzeniami i instalacjami,

- inne niewymienione dokumenty majace znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy (opracowa-
nia, ekspertyzy,..)
- spis zawarto$ci operatu z podpisem osoby, ktorej Wykonawca powierzyt przygotowanie operatu.

2.5. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego, jezeli zgtoszony przedmiot umowy nadaje sie do odbioru
koncowego.

2.6. Protokot odbioru koncowego podpisujg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego, przy udziale
Kierownikow robdt i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.7. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca:

- nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

- ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje. O
terminie przeprowadzenia czynnosci odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. Pro-
tokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazg-
dania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

2.8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat goto-
wosci do odbioru z powodu:
- niewykonania catego przedmiotu umowy,
- niezakonczenia rob6t budowlanych i nieuporzadkowania terenu budowy,
- wadliwego wykonania robo6t budowlanych,
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- nie dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych prawem i niniejszg umowg dokumen-
tow dokumentéw, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczy nowy termin odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

- nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowied-
ni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sy-
tuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad.

- nie nadajgce sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagro-
dzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub jego elementoéw zgodnie z jego przeznacze-
niem, zazada¢ wykonania obiektu lub jego elementéw po raz drugi, zachowujgc prawo do nali-
czania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,

3. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie obiektéw lub jego elementow po raz drugi,
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

2.10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy lub jego etapu w wyznaczonym terminie, Za-

3.2.

mawiajacy zachowujgc prawo do naliczenia kar umownych i zgdania naprawienia szkody, ma prawo
usung¢ wady we wtasnym zakresie lub za pomocg 0so6b trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wy-
konawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kar umownych i kosztéw usu-
niecia wad przedmiotu umowy.

Odbiér ostateczny

. Odbiér ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Przed odbiorem ostatecznym

odbedzie sie przeglad gwarancyjny, o ktérym mowa w § 9 ust. 11 umowy.

Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzymu-
je od inwestora dokument po$wiadczajacy odbiér ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.
Po odbiorze ostatecznym zamawiajgcy zwroci pozostatg czeS¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile $rodki te nie zostaty
uprzednio przeznaczone na pokrycie roszczen.

§ 9. Gwarancja jakosci i rekojmia z wady.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na
okres ........... Strony ustalaja, Ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji. Okres rekojmi
| gwarancji rozpoczyna sie z chwilg odbioru kofncowego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji po terminie wskazanym w ust. 1, jezeli zgto-
sit wady przed uptywem tego terminu.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie wady, w szczegolno$ci zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng lub jakosciowa. Wyko-
nawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty
i uzyte materiaty i urzadzenia, nawet jezeli okres gwarancji producenta jest krotszy, niz okres gwaran -
cji Wykonawcy.

Przez wade nalezy rozumie¢ wadeg fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polega -
jacq w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalno$ci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub
jakosciowej, a takze niezgodno$¢ rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacjg techniczng wykona -
nia i odbioru rob6t budowlanych i dokumentacijg projektowg do umowy oraz obowigzujacymi przepisa-
mi prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi takze wada w dokumen-
tach Wykonawcy.
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5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego robot budowlanych.

6. W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne, okres gwarancji
jakosci w odniesieniu do danego elementu ulega wydtuzeniu o czas naprawy.

7. Wykonawca niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot
umowy zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, projektem budowlanym i wykonawczym, spe-
cyfikacjq techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wy-
konawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budow-
lanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

8.  Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, powstate na
skutek wykonania zamoéwienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym takze za doku-
menty Wykonawcy oraz czesci realizowane przez podwykonawcow.

9. Niezaleznie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zaptate kar umownych, w
przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jako$ci:

9.1. wad nadajacych sie¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo wedtug swojego wyboru zada¢ od Wyko-
nawcy usuniecia wad na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usuwania lub nie zdota ich usung¢ w terminach okre$lonych w ust. 17 zleci¢ usunie-
cie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy obnizy¢ wynagrodzenie za przed-
miot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, jakosciowej lub technicznej obiektu;

9.2. wad nie nadajgcych sie do usunigcia:

a) jezeli wady nie wptywajg na korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne), Za-
mawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej obiektu,

b) jezeli wady uniemoZzliwiajg lub w znacznym stopniu utrudniajg korzystanie z obiektu zgodnie z prze-
znaczeniem (wady istotne), Zamawiajacy ma prawo wedtug swojego wyboru:

- zgdac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczernstwo
Wykonawcy

- zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osobe trzecig na koszt i niebezpieczenstwo Wyko-
nawcy

- odstgpi¢ od umowy.

10. llekro€ jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacych
w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

11. W terminie miesigca przed zakonczeniem okresu gwarancji odbedzie sie przeglad gwarancyjny. Ter-
min i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim Wy-
konawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany uczest-
niczy¢ w przegladzie gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

12. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwaran-
cyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez Komisje Przegladowa.

13. W sktad Komisji Przegladowej bedg wchodzity co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Zamawiajace-
go, w tym Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz co najmniej 3 osoby wyznaczone przez \Wykonawce,
w tym kierownik budowy i kierownik robo6t branzy elektrycznej i kierownik rob6t branzy sanitarne;.
Z przegladu zostanie sporzadzony protokdt. W przypadku nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy
Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

14. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawce na
pisSmie, rownoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady.
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Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni roboczych od
daty otrzymania wezwania, o ktorym mowa w ust. 14, a wad szczegolnie ucigzliwych w terminie 1
dnia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku braku ta-
kiego uzgodnienia nie moze by¢ on dtuzszy niz 30 dni roboczych od daty przystapienia do usuwania
wady, a dla wad szczegolnie ucigzliwych - nie dtuzszy niz 3 dni.

Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie wykona-
nych robdt) lub wymiane (w szczegdinosci wymiane uzytych wadliwych materiatow lub urzadzen), w
zaleznos$ci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usunigcia zgtoszonych wad w terminach wyznaczo-
nych przez Zamawiajgcego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych (szczegélnie
ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie - niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu
terminu z Zamawiajacym, przy czym przyjmuije sie, ze:

a) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie obiektu bedg usuwane w ciggu 24 godzin
od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii wymagac bedzie natychmiastowych dziatan Wyko-
nawcy dla catkowitego usunigcia awarii,

b) pozostate wszelkie wady nie powodujgce zaktocenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie
wymagajace wymiany urzadzen usuwane bedg w terminie 7 dni od daty zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane bedg w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnio-
skiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dotozy
najwyzszej staranno$ci, aby usung¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie.

Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokdt bedzie potwierdzat date rzeczywistego
usuniecia wady.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét budow -
lanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W innych przypad-
kach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancjg Zamawiajacy z rzeczy nie mogt korzystac.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajq-
cemu przystugiwaC bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na niebezpie-
czenstwo Wykonawcy, zachowujgc prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar umownych i od-
szkodowan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada
elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla kto-
rego okres gwarancji juz uptynat lub ktory nie byt objety gwarancja.

Udzielenie niniejszej gwaranciji jako$ci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajacego wynika-
jace z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

W przypadku przeniesienia wlasno$ci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trze -
cig, uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na Nabywce.

§ 10. Cena i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe zgodne z ceng
podang w ofercie Wykonawcy:

za wykonanie CZeSCi A .........ccceveveverernnn, zt brutto (Stownie ......ccccveveivieiine ) wtym
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a) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ..................... zt
b) Remont kottowni ............cc....c. zt

c) Remontinstalacji c.o. ..................... z

d) Montaz opraw o$wietleniowych i obrobki ................... zt
e) Modernizacja budynku ..................... zt

1.2. zawykonanie CzeSCiB ........ccccooovviririrnnnn. zt brutto (Stownie ......ccccveveivieiines )

2. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy dla czesci A ptatne bedzie w czesciach. Platnosci czesciowe
bedg realizowane na podstawie faktur cze$ciowych za wykonany zakres umowy, wystawionych na
podstawie protokotow odbiordw czesciowych etapdw zadania, o ktérych mowa w § 8 pkt. 1.1. lit. c.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty, jest przedstawienie Zamawiajagcemu dowoddw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy, biorgcym
udziat w realizacji dokonanych robot budowlanych.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa wy-
zej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Przed wystawieniem faktur Wykonawca jest zobowigzany skontaktowac sie z Zamawiajagcym w celu
ustalenia wtasciwego sposobu wystawienia faktur.

6. Rozliczenie umowy nastapi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robét.

7. Ptatnosci za faktury nastgpig w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionych faktur
w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem zapisow dotyczacych ptatnosci podwykonawcom.

8. Platnosci za faktury dokonane zostang przelewem na konto Wykonawey nr..........ccccoeveeennnnnnnns
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§ 11. Osoby do kontaktéow
1. Strony wyznaczajg osoby do kontaktowania sie w sprawach realizacji niniejszej umowy:
a) przedstawicielem Wykonawcy bedzie p. ...
b) przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie p. ........
2. Wykonawca zapewnia udziat kierownika budowy i kierownikow robot:
2.1. cze$¢ 1 Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

a) Kierownik budowy — branza budowlana p. .... tel. ....
b) Kierownik robot — branza elektryczna —p. .... tel. ....
c) Kierownik robot — branza sanitarna —p. .... tel. ....

2.2. czes¢ 2 Wymiana istniejacego zrodla ciepta w budynku Gimnazjum

3.

4.

a) Kierownik budowy — branza sanitarna p. .... tel. ....

b) Kierownik rob6t — branza elektryczna —p. .... tel. ....
Kierownik budowy ma obowigzek przebywac na terenie budowy w trakcie wykonywania robét stano-
wigcych przedmiot niniejszej umowy.
Zamawiajacy zapewni:

a) Inspektora nadzoru inWestorskiego ........ccccveeevennreessiennes
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§ 12. Kary umowne

Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy kary za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub za od-
stapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% ceny brutto ustalonej w § 10 ust. 1 umowy.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajacego kary umownej za odstapienie od umowy przez Zamawia-
jacego lub odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokos$ci 10% ceny brutto ustalonej w § 10 ust. 1, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawione;
w art. 145 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pozn.
zm.).

Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy kar za zwtoke w przypadku, jesli Wykonawca:

a) nie wykonat zadania objetego niniejsza umowa lub jego etapu w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 umowy — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

b) nie wykonat ponownie rob6t z uzyciem materiatow zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego, o kt6-
rych mowa w § 4 ust. 2 umowy — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki;

C) nie zapfacit wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w wysoko-
$ci 1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1;

d) nieterminowo zaptacit wynagrodzenie nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-—
w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki;

e) nie przediozyt Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brut-
to ustalonej w § 10 ust. 1;

f) nie przedtozyt Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany,

g) nie zawart zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 0,1% ceny
ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1,

h) nie zawart wymaganych w niniejszej umowie uméw ubezpieczenia, nie optacit naleznych sktadek,
nie okazat Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i opta-
cenia sktadek — w wysokosci 0,01% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1 za kazde narusze-
nie.

Kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. a-d nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze
opdznienie lub niewykonanie zadania zostato spowodowane dziataniem sit wyzszych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych z nalezne-
go wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Jezeli pozostata do zaptaty cze$¢ wy-
nagrodzenia Wykonawcy nie pokrywa catej wysokosci naleznych kar umownych, Zamawiajacy przesle
Wykonawcy wezwanie do zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do za-
ptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umowne;
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzier op6znienia.

Zaptata kar przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kar z ptatnosci nalezne;
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigz-
kéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
2164, z pézn. zm.) przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wyko-
nania umowy w formie ..........cccccoovvvrnnnn. w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto ustalonej w § 5
ust. 1 umowy, tj. W KWOCIE ........cccoevrriiiriiiiinnens

2. W trakcie trwania umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia na zasadach okreslonych w usta-
wie z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.).

Zmiana formy zabezpieczenia wymaga formy pisemne;j.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczern Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego zamdwienia za nalezycie wykonane.

6. Pozostate 30% kwoty Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zwrdci nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ile nie zostato ono wykorzysta-
ne na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwaranciji jako-
Sci i rekojmi za wady.

§ 14. Podwykonawcy

Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie czesci zamdwie-
NIA POIEYAJACE] NA: ...vvevirieiiieieeietee et

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzaja-
cy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu pro-
jektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgo-
de wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

9.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfi-
kacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umo-
wy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 7 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajq -
cemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonaw-
ce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgto-
szenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o terminie zgta-
szania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez zamawiajace -

go, zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je-
zeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wyso-
ko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kt6-
rych mowa w ust. 12, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wigk -
szg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapie-
nia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Wykonanie zaméwienia z udziatem podwykonawcow i podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z od-
powiedzialno$ci za wykonanie obowigzkdw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak
za wiasne.

Wraz z fakturami Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu oSwiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu
na ich rzecz ptatnosci naleznych im od Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie zataczy do faktur ww.
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o$wiadczen, Zamawiajacy zatrzyma kwote wynagrodzenia odpowiadajaca wartosci czesci zaméwienia
wykonanej przez podwykonawcow.

21. Zatrzymana kwota zostanie wyptacona wykonawcy po otrzymaniu brakujgcego o$wiadczenia, a w
przypadku dochodzenia zaptaty przez podwykonawcow od Zamawiajgcego — zostanie zaptacona na
rzecz podwykonawcow.

§ 15. Zmiany umowy
1. Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Nie jest zmiang umowy wymagajacej formy pisemne;:
a) wyznaczenie innych 0sob do kontaktu w sprawach realizacji umowy niz wskazane w § 11 ust. 1.

b) utrata mocy lub zmiany aktéw prawnych przywotanych w umowie. W kazdym takim przypadku Wy-
konawca ma obowigzek stosowania sie do obowigzujacych aktow prawa.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia sity
wyzszej lub wystgpienia nieprzewidzianych w SIWZ i dokumentacji projektowej warunkéw geologicz-
nych, hydrologicznych lub terenowych, majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, ktére majg
wplyw na termin wykonania umowy, w szczegoInosci:

a) odkrycia na terenie robot niewypatdw i niewybuchow;

b) odkrycia na terenie robét kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, lub przedmiotéw, co do ktdrych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami;

C) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych i urzg-
dzen infrastruktury.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, wydtuza sie termin wykonania umo-
Wy 0 czas opdznienia spowodowany tymi okolicznosciami.

5. Przez site wyzsza rozumie sie wszelkie okolicznosci i zdarzenia zewnetrzne, bedace poza kontrolg
strony, niemozliwe do przewidzenia, ktérym strona nie moze zapobiec, ani tez ich unikng¢. Za site
WyZzszg uwaza sie w szczegoinosci pozar, dziatania sit przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki,
strajki, akty terroryzmu itp.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét bedq
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentaciji pro-
jektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie ter-
minu zakoniczenia robot,

b) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatko-
wych, ktore wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy,

c) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnosc¢,

d) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wia-
Sciwe organy sq zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, prze -
widziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

e) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy,
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7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w naste-
pujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowa-
niu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji pro-
jektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczno$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian uzna-
nych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 prbud,

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno-
§ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinanso-
wanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie zmiany urzadzen/materiatow, ktérych
montaz/dostawa wchodzi w zakres zadania objetego niniejszg umowa, na urzadzenia/materiaty inne
(inny producent, typ lub model) niz w ofercie Wykonawcy lub dokumentacji projektowej, lecz o para-
metrach i funkcjonalno$ci nie gorszych niz wymagane przez Zamawiajacego, w przypadku niemozno-
Sci dostarczenia tych urzadzer/materiatow z uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkciji ofe-
rowanego modelu/typu lub inne obiektywne okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, a ktére majg wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie umowy, z zastrzezeniem,
Ze cena za wykonanie zamowienia nie ulega podwyzszeniu.

10. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowa -
nych przez Wykonawce w ofercie przetargowej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego,
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacq i przedstawiajac jej kwalifikacje, ktore muszg
by¢ co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga
formy pisemnej.

11. Jezeli wystapig okolicznosci, ktére moga by¢ podstawg wnioskowania 0 zmiang umowy, a z inicjatywg
zmiany umowy wystepuje Wykonawca, wowczas:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku doty-
€zacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zada-
nia takiej zmiany oraz propozycji zmian w rozliczeniach, jezeli bedzie to uzasadnione, wraz z doku-
mentacjg konieczng dla uzasadnienia zadania zmiany,

b) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. a Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa wyzej i wydania
Wykonawcy polecenia sporzadzenia dalszej dokumentacji uzasadniajacej zadanie zmiany.

c) W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt a lub uzupetnionej dokumenta -
cji, 0 ktdrej mowa w pkt. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego usto-
sunkowania si¢ do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét,
i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku opinii 0 zasadno$ci
akceptacji, jak i odmowy zgdania zmiany.

12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane umowy, zaopiniowanego przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i ter-
minie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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§ 16. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku
wystapienia sity wyzsze;.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania zrealizowanej czesci umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach ra-
Zgcego nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania prac pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego lub
przerwat prace i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, lub pozostaje
w zwioce z realizacjg przedmiotu umowy, a z okolicznosci wynika, ze zagrozone jest wykonanie za-
maowienia lub jego etapdw w terminie okre$lonym w umowie;

b) Wykonawca zastosowat materiaty inne niz wskazane w SIWZ i zatgcznikach, nie spetniajace wyma-
gan zamawiajgcego i nie dokonuje wymiany na wiasciwe, mimo pisemnego wezwania Zamawiajq -
cego;

c) Wykonawca spowodowat szkody w budynkach lub instalacjach zlokalizowanych na terenie robét ob-
jetych zadaniem, co zostato stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i nie dokonuje
naprawy, mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

d) Wykonawca wykonuje zadanie niezgodnie ze sztukg budowlana, zasadami wiedzy technicznej, prze-

pisami prawa i wymaganiami Zamawiajgcego, co zostato stwierdzone przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego, i nie usuwa naruszen mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

e) Wykonawca co najmniej 5-krotnie nie zapfacit podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, co
skutkowato konieczno$cig dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonaw -
com lub dalszym podwykonawcom.

4. W przypadku odstgpienia od umowy skutki odstgpienia nastapig na przysztos¢ - od dnia skutecznego
ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i nie dotyczq takich postanowiert umownych jak kary
umowne, gwarancje, prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigza-
nia wykonang przed odstagpieniem od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawce przekaze Zamawiajacemu znajdujgce sie w posiadaniu Wykonawcy dokumenty, urzg-
dzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, w terminie wskazanym przez Zamawiaja -
cego,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wyko-
rzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastapito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz rob6t za-
bezpieczajacych w terminie 21 dni od odstapienia od umowy, natomiast Zamawiajacy dokona od-
bioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych i przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie 14
dni od otrzymania zgtoszenia do odbioru,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaple-
cza przez niego dostarczone lub wniesione oraz materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu. W przypadku niewy -
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petienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia
ww. materiatdw i urzadzen na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Rozliczenie za wykonany zakres prac nastapi na podstawie obustronnie uzgodnionych inwentaryzacji i
kosztorysow powykonawczych okreslajacych koszt wykonanego zakresu prac oraz protokotu odbioru
rob6t przerwanych i zabezpieczajacych. Koszt sporzadzenia inwentaryzacji i kosztoryséw obcigza te
strone, z ktorej przyczyny wystapito odstapienie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniej-
szone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz — jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - pokryje koszty za zakupione materiaty
I urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

§ 17. Postanowienia koricowe
Adresami do doreczen stron sg adresy wskazane w nagtéwku umowy/ sg nastepujace adresy: ...........

Strony ustalajg numery fakséw i adresy e-mail do kontaktéw w sprawach realizacji niniejszej umowy:
a) Wykonawca - faks ..., e-mail ....,
b) Zamawiajacy - faks ..., e-mail ....

Kazda ze stron zobowigzuije sie do niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o kazde;
zmianie adresu do doreczen i zmianie nr faksu lub adresu e-mail do kontaktéw.

Komunikacja za pomocg faksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong w formie pi-
semnej, o ile zostanie niezwtocznie potwierdzona na piSmie. Data otrzymania potwierdzonego faksu
lub e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

W przypadku naruszenia zobowigzania, o ktérym mowa ust. 3, wszelkie pisma wystane listem poleco-
nym za potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany w nagtdwku umowy lub ostatnio wskazany przez
strong, oraz przestane na wskazany adres e-mail lub nr faksu, uznaje sie na potrzeby umowy za sku-
tecznie doreczone.

Strony bedg porozumiewac sie w jezyku polskim. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy wyznaczony do
kontaktow w sprawach realizacji niniejszej umowy badz kierownicy robot, nie bedg postugiwac sie je-
zykiem polskim, Wykonawca zapewni przez caty czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego ttuma-
cza, dysponujgcego zardwno wiedzg 0gélng w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg techniczna.

Srodtytuty w umowie nie wplywaja na interpretacje zapiséw umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do ktérych bedzie miat
dostep w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuije sie nie wykorzystywac
tych danych do celdéw innych niz zwigzane w wykonywaniem niniejszej umowy, w szczegdlno$ci zobo-
wigzuje sie nie przekazywac tych danych podmiotom trzecim, z wytaczeniem Zamawiajgcego oraz or-
ganoéw uprawnionych.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby,

b) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego, w ktdrym Wykonawca uczestniczy jako dtuznik.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy prawa, w szczegoinosci
ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.) oraz przepisy Kodek-
su Cywilnego.

Spory wynikajace z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu wiasciwego dla siedzi-
by Zamawiajgcego.
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12. Integralng czes$cig niniejszej umowy sa;
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami.

13. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje Za-
mawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Nazwa i adres Wykonawcy"

WYKAZ 0SOB

ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Zatgcznik nr 6 do SIWZ - wykaz 0sob

Imie i nazwisko

Zakres wykonywanych czynnosci

Kwalifikacje zawodowe -
uprawnienia

Doswiadczenie zawodowe

Podstawa dysponowania osobg

Czes$é 1 - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

Kierownik budowy - branza budowlana
Kierownik robodt — branza sanitarna

Kierownik robét — branza elektryczna

Czes¢ 2 - Wymiana istniejacego zrddla ciepta w budynku Gimnazjum

Kierownik budowy - branza sanitarna

Kierownik robét - branza elektryczna

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspolnie — podac nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspélnie oraz wskazac reprezentanta.
Zat. nr 6 do SIWZ - ZP.271.4.2016
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Zatacznik nr 7 do SIWZ — o$wiadczenie w sprawie uprawnien 0sob

Nazwa i adres Wykonawcy”"

OSWIADCZENIE

o posiadanych uprawnieniach oséb uczestniczacych w wykonywaniu zamoéwienia

Oswiadczam, ze osoby, ktorymi dysponujemy lub bedziemy dysponowad, i ktére bedg uczestniczyé w wyko-
nywaniu zamowienia pn. ,Oszczedzanie energii w budynkach uzyteczno$ci publicznej w gminie Raj-
grod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrédla

ciepta w budynku Gimnazjum”, posiadajg wymagane uprawnienia.

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie — podac¢ nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie
oraz wskazac reprezentanta.
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Zatacznik nr 8 do SIWZ - wykaz rob6t

Nazwa i adres Wykonawcy"

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym oKkresie

Rodzaj Nazwa zadania Wartosé Data i miejsce wykonania

Czes¢ 1 - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

Czes¢ 2 - Wymiana istniejacego zrodla ciepta w budynku Gimnazjum

Do wykazu nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajgce, ze wykazane roboty zostafy wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukonczone.

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspolnie — podac nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspélnie oraz wskazac reprezentanta.
Zat. nr 8 do SIWZ - ZP.271.4.2016 Str. 1
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