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OPIS TECHNICZNY

I. PRZEZNACZENIE,  PROGRAM  U ŻYTKOWY  I  CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.

1.1. Przeznaczenie obiektu. 

Budynek  zespołu  szkolno  -  przedszkolnego,  wolnostojący  złożony  jest  z  czterech
segmentów: części dydaktycznej II piętrowej, części dydaktycznej I piętrowej, dobudowy
oraz  segmentu  żywieniowego.  Budynek  wykonany  w  technologii  tradycyjnej. Część
dydaktyczna II  piętrowa jest podpiwniczona, część  dydaktyczna I piętrowa oraz część
żywieniowa są niepodpiwniczone, dobudowa posiada częściowe podpiwniczenie. 
Termomodernizacja nie wiąże się ze zmianą przeznaczenia obiektu. 

1.2. Program użytkowy obiektu. 

Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,   złożony jest z czterech segmentów: części
dydaktycznej  II  piętrowej,  części  dydaktycznej  I  piętrowej,  dobudowy  (komunikacja
pionowa, węzły sanitarne) oraz segmentu żywieniowego.

Projektowany zakres robót budowlanych nie zmienia programu użytkowego obiektu, nie
przewiduje ingerencji w pomieszczenia obiektu, zakres robót dotyczy wyłącznie części
zewnętrznej zespołu budynków. 

Obliczeń  współczynnika przenikania ciepła U dla przegród i  określenia grubości  płyt
styropianowych do ocieplenia ścian budynku oraz grubości dociepleń dla poszczególnych
stropów dokonano w audycie  energetycznym,  na podstawie którego przyjęto  dane do
projektu. 

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne.   

Powierzchnia zabudowy: 996,80 m2

Powierzchnia całkowita: 1772,65 m2

Wysokość budynku (przy wejściu głównym): 13,70 m

Szerokość elewacji frontowej: 22,27 m

(z uwzględnieniem
widoku skrzydła
dobudowanego –

41,59 m)

Długość budynku: 47,60 m

Kubatura budynku:  m3

Istniejący kształt dachu  – dach płaski. 

2. Poziom posadowienia posadzki parteru – 0,70m ponad poziomem terenu. 

3. Liczba kondygnacji: 

– część A - dydaktyczna – 2 i 4 kondygnacje, 
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– część B (dobudowa) – 3 kondygnacje, 

– segment żywieniowy– 1 kondygnacja.  

4. Podpiwniczenie: 

– część A - dydaktyczna II piętrowa – 100%, dydaktyczna I piętrowa – brak; 

– część B (dobudowa) – 50%, 

– segment żywieniowy – brak.  

II. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSÓ B 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJ ĄCEJ ZABUDOWY. 

2.1. Forma architektoniczna.  

Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego jest budynkiem wolnostojącym złożonym z
czterech segmentów: części dydaktycznej II piętrowej, części dydaktycznej I piętrowej,
dobudowy oraz segmentu żywieniowego. Forma obiektu ma charakter modernistyczny.
Budynek  wykonany  w  technologii  tradycyjnej. Część  dydaktyczna  II  piętrowa  jest
podpiwniczona,  część  dydaktyczna  I  piętrowa  oraz  część  żywieniowa  są
niepodpiwniczone, dobudowa posiada częściowe podpiwniczenie.
W wyniku termomodernizacji nie nastąpi zmiana formy architektonicznej obiektu. 

2.2. Funkcja obiektu.

Budynek zespołu szkolno - przedzkolnego mieszczący część dydaktyczną oraz zespół 
żywieniowy wraz z niezbędną infrastrukturą. 
W wyniku termomodernizacji nie nastąpi zmiana formy architektonicznej obiektu. 

2.3. Sposób dopasowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.  

Obiekt utrzymany jest w modernistycznej formie, nie odbiega od budynków użyteczności
publicznej zlokalizowanych na terenie Rajgrodu. W zagospodarowaniu terenu istnieją 
urządzone dojścia i dojazdy utwardzonych, zieleń ozdobna, przestrzeń rekreacyjna i 
sportowa.. Nie istnieją elementy zaburzające istniejący krajobraz. 

III. DANE TECHNICZNE.

3.1. Opis robót. 

3.1.1. Ocieplić  ściany  zewnętrzne  części  nadziemnej  budynku  warstwą  izolacji
termicznej,  metodą  „lekką–mokrą”  z  warstwą  styropianu  grubości  17cm  i
λ=0,040W/(m⋅K),  warstwę  wykończeniową  stanowi  gładki  tynk  mineralny  do
systemów  ociepleń  (gzymsy  i  lico  ścian)  oraz  tynk  strukturalny  –  wyprawa
elewacyjna mineralna „baranek” do malowania farbą silikonową.  

3.1.2. Gzyms ocieplić styropianem grubości 17cm w celu utrzymania jego rysunku po
dociepleniu ścian budynku. Warstwy wykończeniowe jak w punkcie 1. 
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3.1.3. Docieplenie  ścian  części  niepodpiwniczonych  wykonać  na  głębokość  50cm
poniżej poziomu gruntu – styropianem do stosowania na styku z gruntem grubości
17cm  –  przyklejanym  do  wysokości  około  30cm  ponad  terenem.  Powyżej
zastosować styropian grubości 17cm. Cokół ponad gruntem wykończyć  tynkiem
moziakowym w kolorze jednolitym szarym i zabezpieczyć blachą ocynkowaną. 

3.1.4. Ocieplić  ściany zewnętrzne piwnic warstwą  izolacji termicznej, metodą „lekką–
mokrą” z warstwą styropianu grubości 17 cm i λ=0,040W/(m⋅K) oraz styropianem
do stosowania na styku z gruntem poniżej poziomu terenu i na wysokość około
30cm ponad poziom gruntu,  warstwę  wykończeniową  powyżej  poziomu gruntu
stanowi tynk mozaikowy. Docieplenie ścian wykonać na głębokość 100cm poniżej
poziomu gruntu. 

3.1.5. Murki  przy  zejściach  do  piwnic  wyrównać  zaprawą  cementową  i  wykończyć
tynkiem mozaikowym. 

3.1.6. Ocieplić  strop nad wnęką  przy wejściu głównym do budynku warstwą  izolacji
termicznej,  metodą  „lekką–mokrą”  z  warstwą  styropianu  grubości  23cm  i
λ=0,040W/(m⋅K),  warstwę  wykończeniową  stanowi  gładki  tynk  mineralny  do
systemów ociepleń malowany farbą silikonową.  

3.1.7. Ocieplić stropodach wentylowany budynku nad dwupiętrową częścią dydaktyczną
warstwą izolacji termicznej, warstwa granulatu z wełny mineralnej skalnej metodą
wdmuchiwania grubości 24cm i λ=0,04W/(m⋅K). 

3.1.8. Ocieplić  stropodach  wentylowany  budynku  nad  jednopiętrową  częścią
dydaktyczną  oraz  częścią  żywieniową  warstwą  izolacji  termicznej,  warstwa
granulatu  z  wełny  mineralnej  skalnej  metodą  wdmuchiwania  grubości  24cm i
λ=0,04W/(m⋅K).

 
3.1.9. Wykonać  modernizację  pokrycia  dachowego  –  membrana  dachowa,  kontrłaty

3x5cm,  łaty  3x5cm  oraz  warstwa  blachy  ocynkowanej  na  rąbek  nad  częścią
główną  dydaktyczną  budynkuoraz nad częścią  żywieniową.  Nad obserwatorium
wykonać wymianę pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną podkładową i
wierzchniego krycia. 

3.1.10. Wykonać  renowację  kominów.  Na  kominach  uzupełnić  ubytki  tynku  zaprawą
tynkarską  cementowo-  wapienną,  wykonać  nowe obróbki  blacharskie  z  blachy
ocynkowanej.  Przy renowacji  kominów wykonać  otwarcia boczne lub osłony z
siatki uniemożliwiające zagnieżdżanie się ptaków.    

3.1.11. Wykonać nową instalację odgromową.

3.1.12. Wykonać  instalację  nowych  rynien  (φ180mm)  i  rur  spustowych  (φ150mm)  –
blacha ocynkowana –  na całym budynku. 

3.1.13. Wymienić stolarkę okienną i drzwiową.

3.1.14. Wykonać podokienniki z blachy ocynkowanej.
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3.1.15. Wykonanie nowych obróbek blacharskie z blachy ocynkowanej.

3.1.16. Po wykonaniu docieplenia w gruncie wykonać  nową  opaskę  wokół  budynku z
jednego rzędu płytek betonowych 30x30cm.   

3.1.17. Po wykonaniu docieplenia zainstalować nowe oprawy punktów świetlnych.   

3.1.18. Po wykonaniu docieplenia zainstalować nowe uchwyty do flag. 

3.1.19. Wykonać odmalowanie balustrad zewnętrznych farbą do powierzchni metalowych
w kolorze szarym. 

3.1.20. Schody zewnętrzne przy wejściu głównym wyłożyć gresem w kolorze szarym. 

3.1.21. Wykonać  remont  schodów  zewnętrznych  do  piwnicy  –  uzupełnienie  stopni
wyprawą  betonową  i wykonanie obłożenie gresem w kolorze szarym. Wykonać

likwidację zsypu węgla. 

3.1.22. Wykonać  renowację  daszku nad wejściem do dobudówki  (sanitariaty  +  klatka
schodowa) – usunięcie istniejącej papy, wyrównanie powierzchni, zagruntowanie i
pokrycie warstwą papy oraz wykonanie obróbek blacharskich.  

3.1.23. Po wykonaniu  docieplenia   zainstalować  zdemontowane  wcześniej  daszki  nad
wejściami do części dydaktycznej oraz części żywieniowej budynku. 

3.2.  Docieplenie ścian zewnętrznych.  

a)  Do  docieplenia  należy  zastosować  system,  w  którym  warstwę  izolacyjną  stanowi
styropian  grubości  17cm  oraz  17cm  styropian  do  stosowania  na  styku  z  gruntem
(umieszczany na ścianach piwnic do 1,00m oraz na ścianach fundamentowych do0,50m
poniżej poziomu gruntu i na wysokość około 30cm ponad poziomem gruntu), warstwę
zbrojącą siatka z włókna szklanego, warstwę wykończeniową stanowi tynk mozaikowy
(na  cokołach)  na  ścianach  natomiast  gładki  tynk  mineralny  do  systemów ociepleń
(gzymsy i lico ścian) oraz tynk strukturalny – wyprawa elewacyjna mineralna „baranek” o
grubości ziarna 1,5mm do malowania farbą silikonową.   

b) Materiały podstawowe: 
- Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych – przyklejone zaprawą płyty
wymagają dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Zużycie materiału: ok.
5,0 kg/m2.
- Zaprawa do przyklejania warstwy zbrojącej – również zdatna do przyklejania płyt
styropianowych przy dociepleniach metodą mokrą lekką. Zużycie materiału: ok. 2 x 2,0
kg/m2 (do zatopienia siatki + do pokrycia siatki warstwą zaprawy).
- Silikonowy impregnat fasadowy – bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny impregnat do
tynków mineralnych. Zabezpiecza fasady przed wnikaniem wody deszczowej. Zużycie
materiału:
ok. 0,3 l/m2.
-  Masa  tynkarska  –  biały  mineralny  gładki  tynk  do  systemów  ociepleń  –  o
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właściwościach  paroprzepuszczalnych,  hydrofobowych,  elastycznych,  odporny  na
warunki  atmosferyczne,  o  dobrej  przyczepności,  zbrojony  mikrowłóknami.  Grubość
całkowitej warstwy tynku powinna wynosić do 5mm. Zużycie ok. 1kg/m2 na każdy mm
grubości.   
 –  Masa  tynkarska  mineralna  faktura  baranek  grubość  ziarna  1,5mm.  Zużycie
materiału: od 2,0 do 3,0 kg/m2.
- Farba silikonowa – paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji.
- Płyty styropianowe  – rodzaju FS (styropian samogasnący),  odmiany 15wg PN-B-
20130:1999, o wymiarach nie większych niż 600x1200mm, o zwartej strukturze
i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań, cięte z bloku po okresie sezonowania
nie  krótszym  niż  8  tygodni.  Do  docieplenia  ścian  wykorzystywane  będą  płyty
styropianowe grubości 14cm. 
-  Siatka wzmacniająca – zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniającym na
działanie  alkalitów,  o  wymiarach  oczek  3-5 x  3-6mm i  splocie  uniemożliwiającym
przesuwanie włókien. Zużycie materiału: ok. 1,1 m2/m2.

c) Materiały uzupełniające:
- Profile cokołowe, narożne i przyokienne. 
- Środek  grzybobójczy –  koncentrat do zwalczania pleśni, mchów, porostów i glonów.

Stosowany przed przyklejeniem płyt izolacji termicznej lub przed nakładaniem tynków. 
- Preparat  do gruntowania  słabego podłoża –  do gruntowania  nasiąkliwych  podłoży

przed mocowaniem płyt izolacji termicznej.  
- Do uzupełnień ubytków - szpachlówka do tynków – do napraw tynków cementowo –

wapiennych, wypełniania ubytków i bruzd na ścianach oraz sufitach. Kolor jasnoszary.
Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

- Silikon akrylowy
- Pianka poliuretanowa 

d)  Warunki atmosferyczne wymagane przy prowadzeniu prac:
- temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie może być

niższa niż +5°C

- niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jeżeli  zapowiadany jest  spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godz. Nawet
jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C

- niedopuszczalne  jest  prowadzenie  prac  w  czasie  opadów  atmosferycznych,  podczas
silnego  wiatru  i  przy  dużym  nasłonecznieniu  elewacji,  bez  specjalnych  osłon
ograniczających wpływ czynników atmosferycznych

- wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno być  prowadzone przy
temperaturze nie wyższej niż +25°C

- niewiązane materiały (masę  klejącą  w warstwie zbrojonej, tynki)  należy chronić  przed
działaniem deszczu. 

e) Wytyczne wykonania ocieplenia:  
- przygotowanie podłoża,  
- usunięcie rur spustowych i pionów instalacji odgromowej, uchwytów do flag, opraw

oświetleniowych, daszków o konstrukcji stalowej nad wejściami do części dydaktycznej
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oraz części żywieniowej, 
-  wykonanie  wykopu  wokół  budynku  umożliwiającego  przyklejenie  płyt

styropianowych do stosowania na styku z gruntem poniżej linii 30cm nad gruntem i na
głębokość  około  50cm  poniżej  poziomu  gruntu  oraz  na  głębokość  100cm  poniżej
poziomu gruntu przy ścianach piwnic, 

- przyklejanie płyt styropianowych (do stosowania na styku z gruntem) do wysokości
około 30cm ponad gruntem,

- wykonanie obróbki blacharskiej zabezpieczającej cokół (część dydaktyczna),
- przyklejenie płyt styropianowych grubości 14cm na ścianach nadziemia budynku,    
-  wykonanie warstwy zbrojonej siatką, do wysokości 2,00m ponad poziomem gruntu

należy zastosować podwójną siatkę, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej.  
- roboty wykończeniowe: montaż elementów zewnętrznych, instalacji odgromowej,

rur spustowych, uchwytów do flag, daszków oraz opraw punktów świetlnych. 

3.3.  Kolorystyka. 

3.4.1. Kolorystyka według załączonych rysunków w części graficznej projektu. 

3.4.2. Kolory farb silikonowych przyjęto wg palety barw firmy CERESIT:
• piaskowy (lico ścian i gzymsy) – SAVANNE – SV1, 
• ceglasty – DAKOTA – DK6 . 

3.4.3. Tynk mozaikowy na cokołach – jednolity szary. 

3.4.4. Rynny, rury spustowe – blach ocynkowana. 

3.4.5. Podokienniki i obróbki blacharskie – blacha ocynkowana.

IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. 

Podane poniżej parametry termiczne przegród zewnętrznych i budynku dotyczą stanu
po przeprowadzeniu termomodernizacji zgodnie z audytem energetycznym przez Narodową
Agencję Poszanowania Energii S.A.

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardo-
wym  sezonie  grzewczym  obliczono  zgodnie  z  normą  PN-EN ISO 13790:  listopad  2009
„Energetyczne  właściwości  użytkowe budynków.  Obliczanie  zużycia  energii  na  potrzeby
ogrzewania i chłodzenia”.

Do wykonania obliczeń wykorzystano następujące Normy i Rozporządzenia:
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart au-
dytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego,

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki  energetycznej  budynku i lokalu mieszkalnego lub części bu-
dynku stanowiącej samodzielną  całość  techniczno-użytkową  oraz sposobu sporządzania
i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej,
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie,

7. PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń”,

8. PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uży-
teczności publicznej”.

Obliczenia szczytowej mocy grzewczej wykonano zgodnie z obowiązującą normą PN-
EN ISO 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego ob-
ciążenia cieplnego”.

Strumień powietrza wentylacyjnego dla budynku obliczono zgodnie z wymaganiami
zawartymi  w  PN-83/B-03430/Az3:2000  „Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej” (Załącznik Z1.1).

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 3D
wersja 5.0.

KARTA Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2] 1 620,8

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 1 620,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 1 620,8

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 1 620,8

POWIERZCHNIA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA  [m2] 0,0

KUBATURA CAŁKOWITA  [m3] 5 431,2

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m3] 5 431,2

KUBATURA OGRZEWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKO-
NY, LOGGIE, GALERIE ITP., LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM Ve [m3] 9 776,2

SUMA PÓL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGRÓD BUDYNKU, ODDZIELAJĄCYCH 
CZĘŚĆ OGRZEWANĄ BUDYNKU OD POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO, GRUNTU I PRZY-
LEGŁYCH POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM

A [m2] 3 688,1

POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU LICZONA PO OBRYSIE ZE-
WNĘTRZNYM Ae,w [m2] 1 661,11

WSKAŹNIK ZWARTOŚCI BUDYNKU A/Ve  0,38

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNI-
CZYCH Qnd [kWh/rok] 507 361,7

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNI-
CZYCH QK [kWh/rok] 783 990,7

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNI-
CZYCH  [kWh/rok] 954 775,4

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ PO-
MOCNICZYCH  [kWh/rok] 3 439,7

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ PO-
MOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 3 439,7

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ PO-
MOCNICZYCH  [kWh/rok] 10 319,0

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ  [kWh/rok] 510 801,4

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 787 430,4

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP [kWh/rok] 965 094,4
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ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 315,2

ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK [kWh/m2rok] 485,8

ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP [kWh/m2rok] 595,4

ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WG WT2008 (PRZED 
UWZGLĘDNIENIEM DOPUSZCZALNEGO MARGINESU 15%)  [kWh/rok] 340 470,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WG 
WT2008 (PRZED UWZGLĘDNIENIEM DPOUSZCZALNEGO MARGINESU 15%)  [kWh/m2rok] 210,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WG 
WT2008 EPWT2008 [kWh/m2rok] 210,1

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ (BUDYNEK)

ZASTĘPCZY WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKÓW ENERGII DO SYSTEMU w 3,00

INSTALACJA

 

UDZIAŁ W SYSTEMIE  [%] 100,0

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ wi  3,00

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE (BUDYNEK)

PARAMETRY OBLICZEŃ

OBLICZONA WEWNĘTRZNA POJEMNOŚĆ CIEPLNA Cm [kJ/K] 267 432,0

WSPÓŁCZYNNIK STRAT CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Htr,adj [W/K] 3 402,19

WSPÓŁCZYNNIK STRAT CIEPŁA PRZEZ WENTYLACJĘ Hve,adj [W/K] 1 720,15

STAŁA CZASOWA τH [h] 15,

PARAMETR ZALEŻNY OD STAŁEJ CZASOWEJ aH  1,97

O  energooszczędnościowym  charakterze  inwestycji  świadczą zaprojektowane  wartości
współczynników przenikania ciepła U wszystkich modernizowanych przegród zewnętrznych
oraz niskie wartości  wszystkich wskaźników zapotrzebowania na ciepło budynku po jego
termomodernizacji.    

V.  WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO- MONTA ŻOWYCH.

5.1. Roboty związane z ociepleniem ścian metodą bezspoinową powinny być wykonane przez
wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkolone zespoły ludzi. 
Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a
także nadzór autorski i inwestorski.

5.2.  Oprócz  wytycznych  zawartych  w  niniejszym  opisie  obowiązują  uwagi  i  objaśnienia
zamieszczone na poszczególnych rysunkach w części graficznej opracowania

5.3. Wszystkie  roboty budowlano-  montażowe prowadzić  i  wykonywać  należy zgodnie  z
„Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych”.


