ZP.271.6.2016

GMINA RAJGROD
f
Tal

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Oszczedzanie energii w budynkach uzytecznosci pu-
blicznej w gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja budyn-
ku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istnieja-

cego zrodia ciepta w budynku Gimnazjum

Przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z p6zn. zm.)

ICELAMD . . 4 4
NorwAY Inwestycja dofinansowana ze srodkow
eea Mechanizmu Finansowego Europejskiego

g rants Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014

Zatwierdzam
Rajgrdd, dnia 2?.06.2016

Y

7
[ = A K
.“"f«?,j



HEchensrem Oszczedzanie energii w budynkach uzyteczno$ci publicznej w gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja bu-
eea dynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejgcego zrédta ciepta w budynku Gimnazjum

Inwestycja dofinansowana ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

grants na e 20092014

SPIS TRESCI

1.Zamawiajacy

2.Tryb udzielenia zamdwienia
3.Przedmiot zamdwienia

4 Termin wykonania zamoéwienia

5.Warunki udziatu w postepowaniu i sposob dokonywania oceny spetniania tych warunkdw:

6.Wykaz oswiadczen i dokumentow
7.Sposoby porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami

8.Wadium

© 0 00 O &~ b W W W

9.Termin zwigzania oferta;
10.Sposob przygotowania ofert

©

11.Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert

12.Sposob obliczenia ceny ofertowej
13.Kryteria oceny ofert

14.Umowa w sprawie zaméwienia publicznego

15.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

16.Wz6r umowy
17 .Srodki ochrony prawne;

18.Inne informacije

Zatgcznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Zatgcznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
Zatgcznik nr 3 do SIWZ - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
Zatgcznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy kapitatowej
Zatacznik nr 5 do SIWZ - wz6r umowy

Zatgcznik nr 6 do SIWZ — wykaz osob

Zatgcznik nr 7 do SIWZ - o$wiadczenie w sprawie uprawnien 0séb

Zatgcznik nr 8 do SIWZ - wykaz robét

Zatgcznik nr 9 do SIWZ - ZSP - Dokumentacja projektowa modernizacja

Zatgcznik nr 11 do SIWZ - ZSP - SST modernizacja

Zatgcznik nr 12 do SIWZ - ZSP - przedmiar modernizacja

Zatacznik nr 13 do SIWZ - ZSP - Dokumentacja projektowa kottownia

Zatacznik nr 14 do SIWZ - ZSP — SST kotfownia

Zatgcznik nr 15 do SIWZ - ZSP - przedmiar kottownia

Zatgcznik nr 16 do SIWZ - ZSP - Dokumentacja projektowa instalacja c.o.

Zatgcznik nr 17 do SIWZ - ZSP - SST instalacja c.o.

Zatgcznik nr 18 do SIWZ - ZSP - przedmiar instalacja c.o.

Zatgcznik nr 18 do SIWZ - Gimnazjum — Dokumentacja projektowa kottownia

Zatgcznik nr 19 do SIWZ - Gimnazjum — Dokumentacja projektowa instalacja elektryczna
Zatacznik nr 20 do SIWZ - Gimnazjum — SST kottownia

Zatgcznik nr 21 do SIWZ - Gimnazjum — SST instalacja elektryczna

Zatgcznik nr 22 do SIWZ - Gimnazjum — przedmiar kotfownia

Zatgcznik nr 23 do SIWZ - Gimnazjum — przedmiar instalacja elektryczna

—_ A A QA A A A
AW W WOWNDDN - -~

Str. 2 SIWZ - ZP.271.6.2016



LEchTEnsrem Oszczedzanie energii w budynkach uzyteczno$ci publicznej w gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja bu-
eea dynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istnigjgcego zrédta ciepta w budynku Gimnazjum
Inwestycja dofinansowana ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

grants na iata 2009-2014

1. ZAMAWIAJACY

Gmina Rajgrod, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrdd, wojewddztwo podlaskie. Strona internetowa Zamawia-
jacego: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/, tel. (86) 272 19 40, faks (86) 272 19 41. Zamawiajacy pracuje
w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.00-15.00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci ponizej kwot okre-
$lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicz-
nych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.).

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.1, Przedmiotem zamdwienia jest ,Oszczedzanie energii w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie
Rajgréd. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego
zrodta ciepta w budynku Gimnazjum”.

3.2.  Wspdlny Stownik Zamowien CPV:
45.32.10.00-3, 45.26.12.10-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5

3.3.  Przedmiot zamowienia obejmuje:

a) cze$¢ 1 — zadanie pn.: ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego”:
ocieplenie Scian zewnetrznych, ocieplenie stropu nad wnekg przy wejsciu gtdbwnym do budynku, ocie -
plenie stropodachu wentylowanego budynku nad dwupietrowg czescig dydaktyczng ocieplenie stropo-
dach wentylowany budynku nad jednopigtrowg czescig dydaktyczng oraz czescig zywieniowa; moder-
nizacja pokrycia dachowego nad cze$cig gtéwng dydaktyczng budynku oraz nad czescig zywieniowa;
wymiana pokrycia dachowego obserwatorium, renowacja kominéw, wykonanie nowej instalacji odgro-
mowej, instalacja nowych rynien i rur spustowych na catym budynku, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonanie podokiennikow, wykonanie opaski wokot budynku, montaz nowych opraw
punktow Swietinych, nowych uchwytéw do flag, odmalowanie balustrad zewnetrznych, remont scho-
dow przy wejsciu gtownym i zewnetrznych do piwnicy, renowacja daszku nad wejsciem do dobudowki,

b) cze$¢ 2 — zadanie pn. ,Remont instalacji c.o. i kottowni w budynku Zespotu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Rajgrodzie”
zdemontowanie istniejgcych rurociggdw wraz z istniejgcymi zaworami grzejnikowymi, dostawa i mon-
taz nowych rurociggow, zawordw termostatycznych oraz pozostatej armatury, regulacja hydrauliczna
instalacji za pomocg nastaw wstepnych ustawianych na zaworach termostatycznych oraz na regulato-
rach roznicy ci$nien (w remontowanej instalacji wykorzystane zostang istniejace grzejniki); moderniza-
cja istniejacego pomieszczenia kottowni, dostawa i montaz kotta z podajnikiem, dostawa i montaz sys-
temowego zewnetrznego komina spalinowego przy scianie budynku i czopucha.

c) czes¢ 3 — zadanie pn.: Wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum”:
adaptacja na potrzeby kottowni pomieszczen magazynowych w przyziemiu budynku obok istniejacej
kottowni na olej opatowy, w tym wykonanie fundamentéw pod kotty i kominy, dostawa i montaz 2 ko -
ttow z podajnikami z niezbednym orurowaniem i osprzetem, dostawa i montaz 2 komindw zewnetrz-
nych i czopuchdw, prace elektryczne.

3.4. Szczegbtowo zakres przedmiotu zamdwienia i warunki realizacji okre$la zatacznik nr 5 do SIWZ -
wzbr umowy oraz zatgczniki nr 9-23 do SIWZ, przy czym przedmiary robét stanowig dokument po-
mocniczy do wyceny oferty. Zataczniki 9-11 dotyczg czesci 1 zamdwienia, zataczniki 12-17 dotyczg
czesci 2 zamowienia, zataczniki 18-23 dotyczg czesci 3 zamoéwienia.

3.5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert czeSciowych. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
jedna, dwie lub trzy czesci.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
4.1.  Zamdwienie nalezy wykonac:

a) cze$¢ 1 — zadanie pn. ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego” - do 31.10.2016r.,
przy czym prace zwigzane z wymiana/modernizacjg i dociepleniem pokrycia dachowego nalezy zakon-
czy¢ do dnia 22.08.2016r.; prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zakonczy¢
do dnia 16.09.2016r.,

b) cze$¢ 2 — zadanie pn. ,Remont instalacji c.o. i kottowni w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Rajgrodzie” - do 30.09.2016r.

c) czes¢ 3 — zadanie pn.: ,Wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum” - do 30.09.2016r.
4.2. Zatermin wykonania zaméwienia uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego.

4.3. Odbiér koricowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od pi-
semnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia prac i gotowosci do odbioru. W zwigzku z tym
Wykonawca jest zobowigzany zakoriczy¢ wykonywanie prac i zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ do
odbioru na co najmniej 5 dni roboczych przed datg zakoriczenia zadania, wynikajaca z pkt 4.1. SIWZ.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | SPOSOB DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
TYCH WARUNKOW

5.1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki okreslone w art. 22
ust. 1. ustawy, tj.:
a) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa na-
ktadajg obowigzek ich posiadania;
b) posiadajg wiedze i doSwiadczenie;
c) dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,
d) znajdujq sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia.
5.2. Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia:
a) warunek posiadania uprawnien — jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze spetnia ten warunek;
b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:
dla czesci 1 — jezeli Wykonawca wykaze dysponowanie
— c0 najmniej 1 osobg do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami (lub oso-
bg posiadajacq odpowiadajace ww. uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow, lub osobg, ktorej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych) i posiadajacg co najmniej 3-letnie do-
Swiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robdt w tej branzy;

— co najmniej 1 osobg do petienia funkcji kierownika robét branzy sanitarnej, posiadajaca uprawnie-
nia budowlane do kierowania robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzg-
dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robota-
mi (lub osobg posiadajacg odpowiadajgce ww. uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na pod -
stawie wczesniej obowigzujacych przepisow, lub osoba, ktdrej odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaly uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych) i posiadajaca co najmniej 3-let-
nie do$wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/rob6t w tej branzy.

— co najmniej 1 osobg do petnienia funkcji kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajacag upraw-
nienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami (lub osobg posiadajacq
odpowiadajace ww. uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na podstawie wczesniej obowigzu -
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jacych przepisow, lub osobg, ktérej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasa-
dach okreslonych w przepisach odrebnych) i posiadajaca co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawo-
dowe jako kierownik budowy/robot w tej branzy;

dla czesci 2 — jezeli Wykonawca wykaze dysponowanie:

— ¢0 najmniej 1 osobg do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami (lub osobg
posiadajacg odpowiadajace ww. uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na podstawie wcze-
$niej obowigzujacych przepisow, lub osoba, ktorej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych) i posiadajgacg co najmniej 3-letnie do-
$wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robot w tej branzy;

— co najmniej 1 osobg do petnienia funkcji kierownika robo6t branzy elektrycznej, posiadajaca upraw-
nienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroener -
getycznych do kierowania robotami (lub osobg posiadajaca odpowiadajace ww. uprawnieniom waz-
ne uprawnienia uzyskane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, lub osoba, ktérej od -
powiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odreb-
nych) i posiadajacg co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robét
w tej branzy.
dla czesci 3 — jezeli Wykonawca wykaze dysponowanie:

— c0 najmniej 1 osobg do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajacg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami (lub osobg
posiadajacg odpowiadajace ww. uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na podstawie wcze-
$niej obowigzujacych przepisow, lub osoba, ktorej odpowiednie kwalifikacie zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych) i posiadajgacg co najmniej 3-letnie do-
$wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robot w tej branzy;

c) warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenia:

— dla czesci 1 - jezeli Wykonawca wykaze wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, co naj-
mniej 2 robo6t polegajacych na wykonaniu ocieplenia zewnetrznego budynkow oraz co najmniej jed-
nej roboty polegajacej na utozeniu/wymianie pokrycia dachowego. Wykonawca moze wykaza¢ wy-
konanie ocieplenia zewnetrznego budynkow i wymiane/utozenie pokrycia dachowego w ramach jed-
nego zadania.

— dla czesci 2 - jezeli Wykonawca wykaze wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, co naj-
mniej 2 robdt polegajacych na budowie/przebudowie/remoncie instalacji c.o.

— dla czesci 3 - jezeli Wykonawca wykaze wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, co naj-
mniej 2 robdt polegajacych na budowie/przebudowie/remoncie instalacji c.o.

d) warunek dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym - jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze
dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym zapewniajacym wykonanie zamdwienia;

e) warunek znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia -
jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze znajduje sie w sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajacej wy -
konanie zaméwienia.

9.3.  Zamowienie bedzie mogto by¢ udzielone Wykonawcom, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na podsta-
wie art. 24 ustawy.
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a) Zamawiajacy bedzie oceniat, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy na podstawie dokumentow i o$wiadczen, o ktdrych mowa w pkt. 6.2.
SIWZ.

b) Zamawiajacy bedzie oceniat, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy na podstawie o$wiadczenia wykonawcy w sprawie przynalezno$ci do grupy
kapitatowej, ew. listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;.

5.4. Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamowienia wykonawce, ktory w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania, w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe,
w szczegoInosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg do-
wolnych $rodkow dowodowych. Zamawiajacy nie wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia
wykonawcy, ktdry udowodni, ze podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktore
majg zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkow zawodowych w przysztosci oraz
naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkdéw zawodowych lub zobowigzat sie do ich
naprawienia.

5.5. Jezeli Wykonawca ztozy oferte na kilka cze$ci czesci, w celu wykazania spetniania warunku dyspono -
wania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia Wykonawca moze wykazac te same osoby dla
roznych czesci.

5.6. Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji kierownika budowy/robét réznych branz, jezeli kierownik bu-
dowy/rob6t posiada wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia i do$wiadczenie w danych bran-
zach.

5.7. Jezeli Wykonawca ztozy oferte na kilka cze$ci, w celu wykazania spetniania warunku posiadania wie-
dzy i doswiadczenia Wykonawca moze wykazac te same roboty dla roznych czesci.

5.8. W celu udokumentowania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz warunku niepodleganiu
wykluczenia z postepowania, Wykonawca zataczy do oferty o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych
mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

6. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

6.1. W celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zatgczy do oferty:

a) oSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu wedtug zatacznika nr.2.do SIWZ,

b) wykaz 0s6b, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia odpowiedzialnych za kierowanie ro-
botami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wy-
ksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno-
§ci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zatacznika nr.6 do SIWZ;

c) oSwiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia posiadajq wymagane
uprawnienia — wg zatacznika nr.7.do SIWZ,

d) wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartoSci, daty i miejsca wykonania — wg zatacznika.nr.8.do SIWZ;

e) dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nale-
zyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukoniczone; Dowodami, o ktérych mowa wyzej jest poSwiadczenie, lub inne dokumenty, jezeli z uza-
sadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadcze -
nia. W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane
w wykazie zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow,
o ktérych mowa wyzej.
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6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, Wykonawca zatgczy do oferty:

a) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ust. 2 pkt 1
ustawy — wg zatacznika nr.3 do SIWZ,

b) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert,

c) oSwiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy kapitatowej, ew. lista podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej, wg zatacznika nr.4.do SIWZ.

6.3. Dodatkowe informacie:

a) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 6.2. lit. b sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacii
ani nie ogtoszono upadto$ci (o$wiadczenie wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem
sktadania ofert).

b) Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktdérych mowa w pkt 6.3. lit. a, zastepuje sie je dokumen-
tem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wyko-
nawcy, ztozone przed wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu za-
wodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wy -
konawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia stosuje
sie odpowiednio.

6.4. W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, nalezy zataczy¢ dokumenty i oswiadczenia po-
twierdzajace brak podstaw do wykluczenia, dotyczace kazdego z Wykonawcdw wystepujacych
wspolnie.

6.5. Zasoby innych podmiotéw

a) Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkdw udziatu, polega na zasobach innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiaja-
cymi, ze bedzie dysponowat tymi zasobami, w szczegoino$ci przez zatgczenie do oferty pisemnego
zobowigzania innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobdéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca zataczy do oferty dokumenty dotyczace
w szczegdlnosci:

— zakresu dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia,
— charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem,

— zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

6.6. Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
beda braty udziat w realizacji czesci zamoéwienia, \Wykonawca zataczy do oferty dokumenty potwier-
dzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania, wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. SIWZ, dotyczace
tych podmiotow.
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7. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

7.1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Za-
mawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie.

7.2.  Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewanie si¢ faksem lub pocztg elektroniczna, przy czym
faksy i e-maile obu stron sg zawsze potwierdzane drogg pisemna, a kazda ze stron na zadanie dru-
giej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.

7.3.  Domniemywa sig, ze pismo wystane przez Zamawiajgcego na numer faksu lub na adres poczty elek-
tronicznej podany przez Wykonawce zostato doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie Wy-
konawcy z trescig pisma, chyba ze Wykonawca wezwany przez Zamawiajgcego do potwierdzenia
otrzymania pisma faksem lub mailem niezwtocznie o$wiadczy pisemnie, ze pisma nie otrzymat lub
otrzymat je nieczytelne.

7.4. Dla oferty dopuszczalna jest wytacznie forma pisemna.

7.5. Dla dokumentow i oswiadczen, sktadanych jako uzupetnienie oferty na wezwanie Zamawiajgcego wy -
stosowane na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy — zastrzezona jest forma pisemna. Datg wptywu ww.
dokumentow i o$wiadczen do siedziby Zamawiajacego jest data ztozenia ww. dokumentéw i o$wiad -
czen w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiajgcego.

7.6. Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

7.7.  Osobg uprawniong do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami jest Anna Bukowska, Urzad Miejski
w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pokdj nr 18, tel. (86) 272 19 56,

e-mail: anna.bukowska@um.raigrod.wrotapodlasia.pl

8. WADIUM

8.1. W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci:
a) dla czesci 1 - 20 000,00 zt
b) dla czesci 2 - 5 000,00 zt
¢) dla czesci 3 - 7 000,00 zt.

8.2.  Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.3.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 r. Nr poz.
1804, z pozn. zm.).

8.4. Wadium w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 79 8768
0003 3900 0550 2000 0040. W tytule przelewu zaleca sie podac. ,Wadium do przetargu
ZP.271.6.2016 czesC ..... - [nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wystepujacych wspolnie]”. Z in-
formacji dotyczacych przelewu wadium musi jednoznacznie wynikac, czyjej oferty i ktorej czesci za-
mdwienia wadium dotyczy.

8.5. Dokument stwierdzajacy wniesienie wadium w formie niepienieznej nalezy w oryginale dostarczy¢ do
siedziby Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert. Zaleca sie, aby ww. dokument zde-
ponowa¢ w oryginale w kasie Urzedu Miejskiego w Rajgrodzie, a do oferty zataczy¢ kopie. Jezeli Wy-
konawca zdecyduje sie ztozy¢ oryginat ww. dokumentu wraz z oferta, zaleca sie, aby dokument wa-
dialny nie byt trwale ztaczony z oferta.
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8.6. Dokument wadialny musi jednoznacznie okre$lac, jakiego postepowania, czyjej oferty i ktorej czesci
zamowienia dotyczy. Jezeli dokument wadialny obejmuje dwie czesci postepowania, nalezy wyodreb-
ni¢ te czesci w tresci dokumentu.

8.7.  Dokument wadialny nie moze zawiera¢ zapisow ograniczajgcych uprawnienia Zamawiajgcego do do-
chodzenia roszczen z tytutu zatrzymania wadium wynikajace z ustawy, w szczegélnosci w przypadku
dokumentu wadialnego majacego stanowi¢ wadium wykonawcow wystepujacych wspdlnie. Wadium
musi obowigzywacé przez caty okres zwigzania oferta.

8.8. Zwrot i zatrzymanie wadium bedzie nastepowac na zasadach okre$lonych w ustawie.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9.1.  Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

9.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

9.3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg,

z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofert,
zwrécic sie do Wykonawcdw o wyrazenia zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

10. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Zawarto$¢ oferty:

ra¢ oswiadczenia o tresci wskazanej na formularzu ofertowym wedtug zat..nr 1.do SIWZ,

b) Oferta powinna zawiera¢ petng nazwe (imie i nazwisko) i adres Wykonawcy oraz informacje o korzysta-
niu z zasobdw innych podmiotow.

c) Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, nalezy wska-
zac te cze$¢ w ofercie. Jezeli na zasoby podwykonawcy Wykonawca powotuje sie na zasadach okre -
Slonych w art. 26 ust. 2b, nalezy podac nazwy (firmy) podwykonawcdw.

d) Do oferty nalezy zataczy¢ dokumenty i oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 6 SIWZ.

f) W przypadku sktadania dokumentow w jezyku obcym, nalezy je ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

g) Wszystkie dokumenty powinny by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach
ktérych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw do-
tyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

h) W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobe, ktorej upowaznienie nie wynika bezposrednio
z dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ, nalezy do oferty zatgczy¢ dokument, z ktére-
go bedzie wynikac takie upowaznienie. W szczegolno$ci moze by¢ to dokument stwierdzajacy udziele -
nie petnomocnictwa w formie oryginatu lub odpisu, jezeli jego zgodno$¢ z oryginatem zostata po$wiad-
czona przez notariusza albo przez wystepujacego w sprawie petnomocnika strony bedacego adwoka-
tem, radcg prawnym lub rzecznikiem patentowym.
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i) Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sig o udzielenie zamowienia. W tym przypadku Wykonawcy usta-
nawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo repre-
zentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zapisy dotyczace
wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcdw wystepujacych wspélnie.

j) W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcdw wystepujacych wspolnie, do oferty nalezy zatgczy¢
dokument, z ktérego wynika¢ bedzie upowaznienie do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych
wspolnie.

10.2. Forma oferty:

a) Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, czytelnie. Zaleca sig, aby oferta byta spieta, miata ponume -
rowane wszystkie strony i podang ilos¢ stron. Oferta musi by¢ podpisana przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawcow wystepujacych wspélnie.

b) Jezeli na etapie sporzadzania oferty Wykonawca zamierza nanie$¢ poprawki w tresci oferty, nie nalezy
dokonywac tych zmian przy uzyciu maskujacych sposobow, jak np. zaklejanie, zamazywanie, stoso-
wanie korektora. Zmiany nalezy wprowadzi¢ przez przekreslenie zmienianej tresci illub dopisanie no-
wej tresci oraz podpisanie lub parafowanie przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

c) Oferty nalezy sktada¢ opakowane w dwie koperty. Koperty powinny uniemozliwia¢ odczytanie zawarto-
$ci bez uszkodzenia opakowania i pozostawienia sladow otwierania.

d) Na kopercie zewnetrznej nalezy umiesci¢ napis:

Oferta na przetarg nieograniczony znak ZP.271.6.2016 pn. Oszczedzanie energii w budynkach uzytecz-
nosci publicznej w gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
i wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum,

Nie otwierac przed dniem 14.07.2016r., godz. 09.15.

10.3. Na kopercie wewnetrznej nalezy umiescic¢ napis jak wyzej oraz poda¢ nazwe i adres Wykonawcy.

10.4. Jezeli Wykonawca zastrzega, ze czes¢ oferty nie moze by¢ udostepniana, poniewaz stanowi tajemni-
ce przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, do oferty nalezy
dofgczy¢ stosowne o$wiadczenie ze wskazaniem czesci oferty stanowigcych czes¢ niejawng. Czes¢
niejawng oferty nalezy ztozy¢ w oddzielnej kopercie wewnetrznej, oznaczonej jak wyzej, z dopiskiem
,Czes¢ niejawna oferty”. Dla zachowania informacji w poufno$ci nie jest wystarczajace ich zastrzeze-
nie jako stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, ale konieczne jest wykazanie przez zastrzegajacego, ze informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, przy czym wskazany obowigzek wykazania oznacza wiecej, niz wyjasnienie przy -
czyn co do objecia informaciji tajemnica.

10.5. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ztozong oferte. W celu
dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca zlozy Zamawiajacemu kolejng zamknietg koper-
te zawierajgca o$wiadczenie woli, 0znaczong jak wyzej, z dopiskiem: ,Zmiana oferty” lub ,Wycofanie
oferty”.

10.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest ztozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna odczyta¢ imie
i nazwisko podpisujacego. Jezeli wtasnoreczny znak jest nieczytelny, to musi by¢ uzupetniony napi-
sem (np. w formie odcisku pieczeci), z ktérego mozna odczyta¢ imie i nazwisko podpisujgacego. Wy-
starczajace jest, jezeli napis ten znajduje sie na jednym z dokumentéw oferty.

10.7. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
10.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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11. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

11.1. Skiadanie ofert

a) Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod, w Sekre-
tariacie Urzedu do dnia 14.07.2016r. do godz. 09.00. Urzad pracuje w dni robocze od poniedziatku do
pigtku w godzinach 7.00-15.00.

b) Oferty ztozone po ww. terminie zostang niezwtocznie zwrécone Wykonawcom bez otwierania.
11.2. Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert nastapi w dniu 14.07.2016r. o godz. 09.15. w Urzedzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. War-
szawska 32, 19-206 Rajgrod — sala konferencyjna.

b) Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na realiza-
cje zamoéwienia.
c) O kolejnosci otwarcia ofert decydowac bedzie kolejnos¢ ich wptywu. Podczas otwarcia ofert podane

beda: imie i nazwisko lub nazwa oraz adres (siedziba) Wykonawcy, a takze informacje dotyczace ceny
oferty oraz kryterium ,termin gwaranc;ji”.

d) Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert informacje, o ktérych mowa wyzej, zostang przekazane
na ich wniosek.

12. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

12.1. Cene ofertowa nalezy obliczy¢ na podstawie SIWZ i zatacznikdw. Szczegdtowo zakres przedmiotu za-
mdwienia i warunki realizacji okresla zatacznik nr 5 do SIWZ — wzdr umowy oraz zatgczniki nr 9-23
do SIWZ, przy czym przedmiary robét stanowig dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawg
wyceny oferty jest dokumentacja techniczna. Roboty nie ujete w przedmiarze robét, a wystepujace
w projekcie nie sg robotami dodatkowymi.

12.2. Cena oferty musi obejmowac koszty wykonania robot bezposrednio wynikajacych z dokumentacii
technicznej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidtowej realizaci
przedmiotu zamowienia.

a) za wykonanie czesci 1 nalezy poda¢ nalezy podac ceny ryczattowe netto i brutto za etapy:
— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
— Wymiana/modernizacja i docieplenie pokrycia dachowego
— Montaz opraw o$wietleniowych i obrobki (poz. 52-65 przedmiaru dla modernizacji budynku)
— Modernizacja budynku (pozostaty zakres)
Suma cen ryczattowych brutto za ww. etapy stanowi cene ofertowq dla czeéci 1 zamdwienia.

b) za wykonanie czesci 2 nalezy poda¢ ceny ryczattowe netto i brutto za etapy:
— Remont kottowni
— Remont instalacji c.o.

Suma cen ryczattowych brutto za ww. etapy stanowi cene ofertowq dla cze$ci 2 zamdwienia.
c) za wykonanie czesci 3 nalezy podac cene ryczattowa netto i brutto.

12.4. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty niezbedne do catkowitego i prawidtowego wykonania za-
mdwienia. Prawidtowe obliczenie ceny nalezy do Wykonawcy.
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12.5. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatko-
wego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty do-
licza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢
zgodnie z tymi przepisami.

12.6. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do po-
wstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, kt6-
rych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez
kwoty podatku.

12.7. Ceny nalezy poda¢ w PLN z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Jezeli Wykonawca poda
ceny z doktadnoscig do petnych ztotych, uznaje sig, ze podat wskazang cene w zlotych oraz zero
groszy.

13. KRYTERIA OCENY OFERT

13.1. Przy wyborze ofert Zamawiajacy kierowac sie bedzie kryterium ,cena” - 90%, kryterium ,termin gwa-
rancji” - 10%.
13.2. W kryterium ,cena” oferty bedg ocenianie zgodnie z formuta;

najnizsza cena brutto sposrod badanych ofert 90
cena brutto badanej oferty
13.3. W kryterium ,termin gwarancji oferty bedg oceniane w odniesieniu do najdtuzszego terminu gwarancji
Wykonawcy na jakos¢ wykonanych robot, przy czym minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 3
lata.
Kazdej ofercie zostanie przyznana liczba punktéw PG wg nastepujacych zasad:
— 3 lata gwarancji — 0 PG,
— 4 |ata gwarancji— 1 PG,
— 5 lat gwarancji i wiecej — 2 PG.
Jezeli wykonawca w ofercie poda termin gwarancji w innych jednostkach niz lata (np. 65 miesiecy) lub jako
niepetne lata (np. 5,5 roku), do obliczer okres gwarancji zostanie przeliczony na lata i zaokraglony do pet-
nych lat w dot. W umowie zostanie wpisany okres gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy.

punkty oferty w kryterium cena=

Nastepnie zostanie obliczona liczba punktow oferty w kryterium ,termin gwarancji’ zgodnie z formuta;

liczba PG przyznanych badanej ofercie

10
najwyzsza liczba PG sposrod badanych ofert ¥

punkty oferty w kryterium termin gwarancji=

13.4. Ostateczna ilos¢ punktdw przyznanych ofercie na dang cze$¢ bedzie sumg punktéw oferty na dang
czes¢ we wszystkich kryteriach. Za najkorzystniejszq oferte dla danej czesci zostanie uznana ta ofer-
ta wazna, ktora uzyska najwieksza taczna liczbe punktow dla danej czesci.

14. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Z Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dla danej cze$ci, Zamawiajacy
zawrze umowe w terminie nie krotszym niz 5 dni od przestania zawiadomienia o wyborze najkorzyst-
niejszej oferty faksem lub e-mailem lub w terminie 10 dni od przestania ww. zawiadomienia wytgcznie
droga pisemna.

14.2. Umowa moze zosta¢ zawarta przed uptywem ww. terminu, jezeli w postepowaniu zostanie ztozona
tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona zadna oferta oraz zaden Wykonawca nie zostanie wy-
kluczony.

14.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o miejscu i dacie podpisa-
nia umowy.
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15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy zada wniesienia przed podpisaniem umowy dla danej cze-
Sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.

15.2. Dla kazdej czesci zamowienia bedzie zawarta odrebna umowa. Dla kazdej czeSci zamoéwienia nalezy
wnies¢ odrebne zabezpieczenie, nawet jezeli umowy bedg podpisane na kilka czesci z tym samym
Wykonawca.

15.3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

15.4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymie-
nionych w art. 148 ust. 1 ustawy oraz - za zgodg Zamawiajgcego — w art. 148 ust. 2 ustawy.

15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zama-
wiajgcego nr 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040, podajac w tytule przelewu ,Zabezpieczenie do
umowy nr ZP.271.4-1.2016” lub,Zabezpieczenie do umowy nr ZP.271.4-2.2016”

15.6. Zabezpieczenie wniesione w formie niepienieznej Wykonawca wnosi w czesciach (wszystkie czesci
zabezpieczenia Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy):
a) w czesci wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamowienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, na 100% wartoSci zabezpieczenia,
b) w cze$ci wystawionej na kwote 30% warto$ci zabezpieczenia i obejmujacej okres od dnia wykonania
zamdwienia i uznania za nalezycie wykonane wtgcznie — do uptywu okresu rekojmi za wady.
c) Zabezpieczenie wniesione w formie niepienieznej nie moze zawiera¢ zapiséw ograniczajacych upraw -
nienia Zamawiajacego wynikajace z ustawy.
15.7. Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego zamowienia za nalezycie wykonane.
15.8. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zwrdci je nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. WZOR UMOWY

16.1. Wzdr umowy, jaka zostanie zawarta w sprawie niniejszego zamowienia publicznego, stanowi zatacz-
nik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta dla kazdej cze$ci odrebnie. Wz6r umowy zostanie odpo-
wiednio zmodyfikowany dla danej czesci.

16.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o kt6-

rym mowa w pkt. 15 SIWZ. Brak wniesienia prawidtowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy traktuje sie jak uchylanie sie Wykonawcy od podpisania umowy.

16.3. Jezeli umowa bedzie pospisywana przez inne osoby, niz te, ktorych upowaznienie do podpisania
umowy wynika z dokumentéw zatgczonych do oferty Wykonawcy, przed podpisaniem umowy nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, z ktérych bedzie wynikac takie upowaznienie.

17. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

17.1. W niniejszym postepowaniu Wykonawcom oraz innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepi-
sow ustawy, przystugujq srodki ochrony prawnej.

17.2. Szczegotowe uregulowania dotyczace $rodkéw ochrony prawnej zawarte sg w dziale VI ustawy, tj.
art. 179-198g ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z
poézn. zm.)
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18. INNE INFORMACJE

18.1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

18.2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien uzupetniajacych.

18.3. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

18.4. Wszelkie rozliczenia migdzy Wykonawca i Zamawiajacym bedg prowadzone w PLN.

18.5. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne.
18.6. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

18.7. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

18.8. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci zamoéwienia.

18.9. Jezeli Wykonawcy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia, Wykonawcy ustanawiajg petno-
mocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Jezeli oferta Wykonawcdw
wspolnie ubiegajacych sie o0 udzielenie zamoéwienia zostanie wybrana, Zamawiajacy moze przed za-
warciem umowy zada¢ umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow.

18.10.llekro¢ w SIWZ i zatgcznikach zostaty wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, znaki towarowe, patenty, wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”. Zastosowane w SIWZ i zatgcznikach okre$lenie przedmiotu zaméwienia przez wska-
zanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamo-
wienia. Wszelkie materiaty i urzadzenia okre$lone w dokumentaciji, pochodzace od konkretnych pro-
ducentdw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac to-
wary, aby spemi¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Poprzez zapis dot. minimalnych para-
metrow jakoSciowych wymagan Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie do-
stepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi na-
zwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w sto-
sunku do okre$lonego rozwigzania.

18.11.Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (do-
stawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jako-
Sciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac
tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Postugiwanie si¢ nazwami pro-
ducentow/produktow ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert
rownowaznych opisywanym, pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzadzenia bedg posia-
daty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w opisie przedmiotu zamdwienia oraz za-
gwarantujg wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zatozonych w SIWZ i zatgcznikach.

18.12.Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest
obowigzany udokumentowac, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajacego. W celu wykazania rownowaznosci nalezy przedstawic tabelaryczne poréwna-
nie urzadzen projektowych oraz proponowanych wraz z wskazaniem réwnowazno$ci oferowanych
urzadzen i materiatéw popartych odpowiednimi dokumentami (w zalezno$ci od urzadzenia np.; karty
charakterystyki, opisy techniczne urzadzen i materiatow, dokumentacje techniczna urzadzen i mate-
riatow) oraz wszelkg mozliwg do poréwnania dokumentacje techniczno technologiczna z ktérej jedno-
znacznie bedzie wynika¢ rownowaznos¢ proponowanych urzgdzen zamiennych.

18.13.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli
$rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi $rodki z pomocy udzie -
lonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére za-
mawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu
przyznane.
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18.14.llekro¢ w niniejszej SIWZ pojawia sie pojecie ,ustawa” bez podania blizszego okre$lenia, nalezy przez
to rozumie¢ ustawe z 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z
pozn. zm.).

18.15.W sprawach nieuregulowanych niniejsza SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z 29.01.2004r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.) i aktdw wykonawczych oraz

przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy™ Numer faksu lub/i adres e-mail do przesytania pism
w sprawach niniejszego postepowania

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.
Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z p6zn. zm.) dotyczacego postepowania znak ZP.271.6.2016, pn.: ,,Oszczedzanie
energii w budynkach uzytecznos$ci publicznej w gminie Rajgréd. Etap Il - Modernizacja budynku Ze-
spotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrédta ciepta w budynku Gimnazjum”, oferuje-
my wykonanie zamowienia w zakresie objetym SIWZ i na warunkach w niej okre$lonych i sktadamy nastepu-
jacq oferte:

CZESC 1
CENA OFERTOWA
Oferuje wykonanie zadania pn. ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego' za ceny:
Lp. Zakres Cenanetto | Podatek VAT | Cena brutto
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
..................... Z e e 2t
9 Wymiana/modernizacja i docieplenie
pokrycia dachowego | ZH] e, ZH e, z
3 Montaz opraw o$wietleniowych i obrobki
(poz. 52-65 przedmiaru dla modernizacji budynku) | .........c.c......... Z Z z
4 Modernizacja budynku
(pozostaly zakres) |, ZH ZH zt
Sumar| Z ZH z

Suma cen ryczattowych brutto stanowi cene ofertowg za wykonanie zadania 1.
CNA DIUHO SIOWNIE: ...ttt sttt bttt

OKRES GWARANCJI (wpisac oferowany okres gwarancji - okres gwarancji wraz z ceng stanowig kryteria oceny ofert)

Oferuje ......cc........ lat (min. 3 lata) gwarancji Wykonawcy na jako$¢ wykonania zadania.

Jezeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, przyjmuje sie, ze zaoferowat w tej pozycji minimalny wymagany przez Zamawiajg-
cego okres gwarancji.

%

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdinie — podac nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujgcych wspdinie
oraz wskazac reprezentanta.
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OBOWIAZEK PODATKOWY (zaznaczy¢ wlasciwg opgje)

(. Wybér oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.

O Wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami 0 podatku od towarow i ustug.
Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢
do powstania ww. obowigzku oraz ich wartos¢ bez kwoty podatku

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy Zadnej opcji, przyjmuje sie, ze o$wiadczyt, ze wybor oferty nie prowadzi do powstania u Zama-
wiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.

ZASOBY PODMIOTOW TRZECICH (zaznaczyé whasciwa opcje)

Oswiadczam, ze wykazujac spetianie warunkdw udziatu postepowaniu:
U nie polegamy na zasobach innych podmiotow

U polegamy na nastepujacych zasobach innych podmiotéw (wskazac zasoby):

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy Zzadnej opcji, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca o$wiadczyt, Ze nie bedzie polegaf na zasobach
innych podmiotow.

PODWYKONAWCY (zaznaczy¢ wlasciwg opcje)
U Zamdwienie wykonamy sitami wtasnymi.
U Zamierzamy powierzy¢ podwykonawcy wykonanie nastepujacej czeSci zamowienia (wskaza¢ czesé zamoé-
wienia):
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JezZeli Wykonawca nie zaznaczy Zadnej opcji, Zamawiajgcy uzna, Zze Wykonawca oSwiadczyt, Ze nie zamierza powierzy¢ podwy-
konawcy wykonania cze$ci zaméwienia.

O Na zasoby podwykonawcy nie powotujemy sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu.

U Na zasoby podwykonawcy powotujemy sie W celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepo-
waniu. Nazwa (firma) tego podwykonawcy:

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca oswiadczyt, ze nie powotuje sie na zasoby pod-
wykonawcy w celu wykazania spetniania warunkow udziafu w postepowaniu.
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CZESC 2
CENA OFERTOWA
Oferuje wykonanie zadania pn. ,Remont instalacji c.o. i kottowni w budynku Zespotu Szkolno-
-Przedszkolnego w Rajgrodzie” za ceny:

Lp. Zakres Cenanetto | Podatek VAT | Cena brutto
1 Remont kottowni
..................... e v 2t
2 Remont instalacji c.o.
..................... e e 2t
Suma: ZH e, ZH e, zt

Suma cen ryczattowych brutto stanowi cene ofertowg za wykonanie zadania 2.

CNA DIULO SIOWIU. oot e et e et e et et e et e st e es e e et e s st e s e et e seeeaseeasan et eeseeetsaeeeeneasesaneaseenssnanenseeees

OKRES GWARANCJI (wpisaé oferowany okres gwarancji - okres gwarancji wraz z ceng stanowig kryteria oceny ofert)

Oferuje ......cc.c..... lat (min. 3 lata) gwarancji Wykonawcy na jako$¢ wykonania zadania.

Jezeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, przyjmuje sie, Ze zaoferowat w tej pozycji minimalny wymagany przez Zamawiajg-
cego okres gwarancji.

OFEROWANE URZADZENIA:
Oferuje wykonanie zamdwienia z zastosowaniem kottdw i komindw

producent, marka, typ

OBOWIAZEK PODATKOWY (zaznaczy¢ wiasciwg opcje)

d Wybér oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.

O  Wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.
Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢
do powstania ww. obowigzku oraz ich warto$¢ bez kwoty podatku

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, przyjmuje sie, Ze o$wiadczyt, ze wybor oferty nie prowadzi do powstania u Zama-
wiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.
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ZASOBY PODMIOTOW TRZECICH (zaznaczyé whasciwa opcje)

Oswiadczam, ze wykazujac spetnianie warunkdw udziatu postepowaniu:
U nie polegamy na zasobach innych podmiotow

U polegamy na nastepujacych zasobach innych podmiotéw (wskazac zasoby):

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca o$wiadczyt, Ze nie bedzie polegat na zasobach
innych podmiotow.

PODWYKONAWCY (zaznaczy¢ wlasciwg opcje)

U Zamowienie wykonamy sitami wtasnymi.
U Zamierzamy powierzy¢ podwykonawcy wykonanie nastepujacej cze$ci zamowienia (wskazaé czesé zamo-
wienia):

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy Zzadnej opcji, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca o$wiadczyt, Zze nie zamierza powierzy¢ podwy-
konawcy wykonania cze$ci zaméwienia.

O Na zasoby podwykonawcy nie powotujemy sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu.

U Na zasoby podwykonawcy powotujemy sie W celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepo-
waniu. Nazwa (firma) tego podwykonawcy:

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca odwiadczyt, Ze nie powotuje sie ha zasoby pod-
wykonawcy w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.
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CZESC 3
CENA OFERTOWA
Oferuje wykonanie zadania pn. ,Wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum” za cene:
Cena netto Podatek VAT Cena brutto
......................... zt v 24 e ZF

Cena ryczattowa brutto stanowi cene ofertowg za wykonanie zadania 3.

CONG DIUIO SIOWNUE: ..ottt ettt et et et e e e e e e e et e et et et et et et et et et e et aenearaanaansareareneeans

OKRES GWARANCJI (wpisac oferowany okres gwarancji - okres gwarancji wraz z ceng stanowig kryteria oceny ofert)

Oferuje ......cc........ lat (min. 3 lata) gwarancji Wykonawcy na jako$¢ wykonania zadania.
Jezeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, przyjmuje sie, ze zaoferowat w tej pozycji minimalny wymagany przez Zamawiajg-
cego okres gwarancji.

OFEROWANE URZADZENIA:
Oferuje wykonanie zamdwienia z zastosowaniem kottow i komindw

producent, marka, typ

OBOWIAZEK PODATKOWY (zaznaczy¢ wlasciwg opgje)

(. Wybér oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.

O Wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.
Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢
do powstania ww. obowigzku oraz ich wartos¢ bez kwoty podatku

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, przyjmuje sie, Ze oswiadczyt, ze wybor oferty nie prowadzi do powstania u Zama-
wiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.
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ZASOBY PODMIOTOW TRZECICH (zaznaczyé whasciwa opcje)

Oswiadczam, ze wykazujac spetnianie warunkdw udziatu postepowaniu:
U nie polegamy na zasobach innych podmiotow

U polegamy na nastepujacych zasobach innych podmiotéw (wskazac zasoby):

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca o$wiadczyt, Ze nie bedzie polegat na zasobach
innych podmiotow.

PODWYKONAWCY (zaznaczy¢ wlasciwg opcje)

U Zamowienie wykonamy sitami wtasnymi.
U Zamierzamy powierzy¢ podwykonawcy wykonanie nastepujacej cze$ci zamowienia (wskazaé czesé zamo-
wienia):

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy Zzadnej opcji, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca o$wiadczyt, Zze nie zamierza powierzy¢ podwy-
konawcy wykonania cze$ci zaméwienia.

O Na zasoby podwykonawcy nie powotujemy sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu.

U Na zasoby podwykonawcy powotujemy sie W celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepo-
waniu. Nazwa (firma) tego podwykonawcy:

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej opcji, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca odwiadczyt, Ze nie powotuje sie ha zasoby pod-
wykonawcy w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.
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Na oferte sktada sie (zaleca sie wymienic):

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Q {EchEsren Oszczedzanie energii w budynkach uzyteczno$ci publicznej w gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja budyn-
grants ;s 2009-2014

Zatgcznik nr 2 do SIWZ — o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okre$lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (t). Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z
p6zn. zm.) na zadanie pn.: ,0szczedzanie energii w budynkach uzytecznos$ci publicznej w gminie Raj-
grod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrédta
ciepta w budynku Gimnazjum”, postepowanie znak ZP.271.6.2016, ogtoszonego przez Gming Rajgrdd,

o$wiadczam, ze Wykonawca*:

(podac nazwe i adres Wykonawcy oraz NIP i REGON, jesli dotyczy):

spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien
publicznych (t). Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.), oraz w pkt 5 SIWZ, {j..
1. posiada uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien,
2. posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonania zaméwienia,
3. dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,
4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia.

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie — podac¢ nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspéinie
oraz wskazac reprezentanta.
Zat. nr 2 do SIWZ - ZP.271.6.2016 Str. 1



eea ku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrédta ciepta w budynku Gimnazjum
Inwestycja dofinansowana ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

grants na iata 2009-2014

Zatgcznik nr 3 do SIWZ - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Q LEchTEvsren Oszczedzanie energii w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie Rajgréd. Etap Il - Modernizacja budyn-

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Przystepujac do przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okre$lonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z

pozn. zm.) na zadanie pn.: ,Oszczedzanie energii w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie Raj-

grod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrédta

ciepta w budynku Gimnazjum”, postepowanie znak ZP.271.6.2016, ogtoszonego przez Gmine Rajgrod,
oswiadczam, ze wobec Wykonawcy ™

(podac nazwe i adres Wykonawcy):

brak jest podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ust. 2
pkt 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 201%r. poz. 2164, z pdzn. zm.).

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspdinie — oswiadczenie ma dotyczy¢ kazdego z Wykonawcow wystepujgcych
wspdinie.
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Zafgcznik nr 4 do SIWZ - o$wiadczenie w sprawie przynaleznoSci do grupy kapitatowej

OSWIADCZENIE

w sprawie przynaleznosci do grupy kapitatowej

Przystepujac do przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okre$lonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r.
poz. 2164, z pézn. zm.) na zadanie pn.: ,0szczedzanie energii w budynkach uzytecznosci publicznej w
gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istnieja-

cego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum”, postepowanie znak ZP.271.6.2016, ogtoszonego przez Gmine
Rajgrod,

oswiadczam, ze Wykonawca™
(podac nazwe i adres Wykonawcy):

[1 nie nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen -
tow (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.).

[ nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U.z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.).
Do oferty zataczam liste podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe.

(Nalezy zaznaczyc jedng z opcji. Jezeli Zadna z opcji nie zostanie zaznaczona, Zamawiajgcy uzna, ze Wyko-
nawca oswiadczyt, Ze nie nalezy do grupy kapitatowey.)

(data i podpis upefnomocnionego
reprezentanta Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspdinie — oswiadczenie ma dotyczy¢ kazdego z Wykonawcow wystepujgcych
wspdinie.
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Lista podmiotéw nalezaca do tej samej grupy kapitatowej (jesli dotyczy)

(data i podpis upefnomocnionego
reprezentanta Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ — wzdr umowy

UMOWA nr ZP.271.6.2016

Wdniu ..o, r. w Rajgrodzie pomiedzy:

Gming Rajgrdd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd, NIP 719-153-55-59, REGON 450669743, reprezen-
towang przez Ireneusza Glinieckiego — Burmistrza Rajgrodu,

przy kontrasygnacie Jadwigi Stryjeckiej— Skarbnika,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

A,
NIP.......... , REGON ......... ,
reprezentowana przez: ...,

zwang dalej ,Wykonawcg’
zawarta zostata niniejsza umowa nastepujacej tresci:

Wykonawca zostat wyfoniony w wyniku postepowania znak ZP.271.6.2016 przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r.
Prawo zaméwien publicznych (t). Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pézn. zm.).

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Oszczedzanie energii w bu-
dynkach uzytecznosci publicznej w gminie Rajgréd. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuije:

a) cze$¢ 1 - zadanie pn.: ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego”:

ocieplenie $cian zewnetrznych, ocieplenie stropu nad wnekg przy wejSciu gtownym do budynku,
ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku nad dwupietrowg czescig dydaktyczng ocieplenie
stropodach wentylowany budynku nad jednopietrowg czescig dydaktyczng oraz czescig zywienio-
wg; modernizacja pokrycia dachowego nad cze$cig gtowng dydaktyczng budynku oraz nad czescig
zywieniowg; wymiana pokrycia dachowego obserwatorium, renowacja komindw, wykonanie nowe;
instalacji odgromowej, instalacja nowych rynien i rur spustowych na catym budynku, wymiana sto-
larki okiennej i drzwiowej, wykonanie podokiennikow, wykonanie opaski wokdt budynku, montaz no-
wych opraw punktow $wietinych, nowych uchwytéw do flag, odmalowanie balustrad zewnetrznych,
remont schoddw przy wejsciu gtdwnym i zewnetrznych do piwnicy, renowacja daszku nad wejsciem
do dobudéwki,

b) cze$¢ 2 - zadanie pn. ,Remont instalacji c.o. i kottowni w budynku Zespotu Szkolno-
-Przedszkolnego w Rajgrodzie”
zdemontowanie istniejgcych rurociggdw wraz z istniejacymi zaworami grzejnikowymi, dostawa
i montaz nowych rurociggdw, zaworéw termostatycznych oraz pozostatej armatury, regulacja hy-
drauliczna instalacji za pomocg nastaw wstepnych ustawianych na zaworach termostatycznych
oraz na regulatorach réznicy cisnien (w remontowanej instalacji wykorzystane zostang istniejace
grzejniki); modernizacja istniejacego pomieszczenia kottowni, dostawa i montaz kotta z podajni-
kiem, dostawa i montaz systemowego zewnetrznego komina spalinowego przy $cianie budynku i
czopucha.

c) cze$¢ 3 — zadanie pn.: ,Wymiana istniejagcego zrédta ciepta w budynku Gimnazjum”:
adaptacja na potrzeby kottowni pomieszczen magazynowych w przyziemiu budynku obok istniejg -
cej kottowni na olej opatowy, w tym wykonanie fundamentéw pod kotty i kominy, dostawa i montaz 2
kottdw z podajnikami z niezbednym orurowaniem i osprzetem, dostawa i montaz 2 kominow ze-
wnetrznych i czopuchéw, prace elektryczne.
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Szczegotowo zakres przedmiotu zamdwienia i warunki realizacji okresla zatacznik nr 5 do SIWZ -
wzor umowy oraz zatgczniki nr 9-23 do SIWZ, przy czym przedmiary robét stanowig dokument pomoc-
niczy do wyceny oferty. Zatgczniki 9-11 dotyczg czesci 1 zamdwienia, zataczniki 12-17 dotycza czesci
2 zamOwienia, zataczniki 18-23 dotyczg czesci 3 zamdwienia.

Przedmiary robot stanowig dokumenty pomocnicze do wyceny oferty. Roboty nie ujete w przedmiarze
robdt, a wystepujace w dokumentaciji projektowej nie sq robotami dodatkowymi. Podstawa okreslajacq
zakres robét jest dokumentacja projektowa i STWIOR. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje koszty
wykonania robot bezposrednio wynikajace z dokumentaciji technicznej oraz inne koszty konieczne do
poniesienia celem terminowej i prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym koszty udziatu
w przegladach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa i z zachowaniem podanej przez projektanta tech -
nologii, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i od-
bioru robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, decyzjami administracyjnymi, wskaza-
niami Zamawiajacego oraz obowigzujgacymi przepisami.

Zamawiajacy planuje montaz kolektoréw stonecznych na budynku ZSP. Wykonawca jest zobowigzany
do kontaktowania sie z Zamawiajacym przed wykonaniem robot w zakresach majgcych znaczenia dla
mozliwo$ci zamontowania kolektoréw na dachu budynku i mozliwosci podtaczenia kolektoréw do in-
stalacji c.w.u.

Budynki szkolne objete niniejszg umowa w okresie od 1 wrzesnia bedq funkcjonowaty i bedg odbywaty
sie w nich zajecia lekcyjne. W zwigzku z tym sposéb prowadzenia prac w tym terminie nalezy uzgad -
nia z wiasciwym dyrektorem szkdt. Wykonawca jest zobowigzany w taki sposéb prowadzi¢ prace,
aby nie zaktocaé funkcjonowania szkét, w tym zapewni¢ dostep do cieptej wody, oraz zapewni¢ bez-
pieczenstwo wszystkim osobom korzystajacym z obiektow szkdt.

W budynku Gimnazjum w okresie letnim przewidziane sg obozy sportowe. Prace nalezy wykonac
w taki sposob, zeby zapewniC niezbedny dostep dla cieptej wody w okresie pobytu obozéw oraz
w czasie roku szkolnego.

Dokumenty zatgczone do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajace.
Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie bedq stanowity pod-
stawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robot ani do zmiany sposobu ich wykonania.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami wchodzacymi w sktad dokumentacii,
bedzie miata zastosowanie nastepujaca hierarchia waznosci dokumentow:

a) projekty budowlane i wykonawcze (przy uwzglednieniu zapiséw SIWZ m.in. w zakresie rownowazno-
$ci zastosowanych maszyn, urzadzen i materiatow),

b) STWIORB,
¢) przedmiar robot.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg techniczng i ztozy¢ na piSmie dostrzezone
btedy lub uchybienia, ktére mogq mie¢ wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumen-
tacji projektowej Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajgacego o tym fakcie
w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystgpienia ww. okolicznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o okolicznosciach moga-
cych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia oraz o okoliczno-
Sciach stanowigcych przeszkode w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy - w nieprzekraczal -
nym terminie 7 dni roboczych od dnia wystgpienia ww. okoliczno$ci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w trakcie realizacji prac bedacych przedmiotem zaméwienia
obowigzywanie przepisow i warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony Srodowiska, w tym za-
pewni¢ na wiasny koszt transport i utylizacje odpadoéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg przedmio-
tu zamowienia, zgodnie z obowigzujacym przepisami.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymogami Zamawiajacego, wy-
mogami przepisow, w szczegolnosci Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych, oraz obowigzu -
jacymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca prowadzit
Dziennik Budowy i Dzienniki Montazy, jezeli bedg konieczne, dla przedmiotowej inwestycji. Koszty na-
bycia Dziennikow pokrywa Wykonawca.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen pozyskanych we wiasnym zakresie
i na wiasny koszt. Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw gwaran-
tujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentaciji technicznej, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wczesniej niz w 2015r.

Jezeli producent zastosowanych urzadzen wymaga — dla zachowania waznosci gwarancji — wykona-
nia montazu lub sprawdzenia montazu, lub wykonania przegladéw gwarancyjnych przez przedstawi-
ciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora, Wykonawca swoim staraniem i na
swoj koszt zapewni udziat takiej osoby w montazu i przegladach — w okresie wazno$ci gwarancji Wy -
konawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca okaze dekla-
racje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodno$ci z normami lub aprobatg techniczng uzywanych
materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt organizacje i likwidacje zaplecza robét oraz
dostawe medidw.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia terenu prac i ponosi petng odpowiedzial-
nos¢ za szkody powstate w czasie tego zabezpieczenia.

Wykonawca uporzadkuje terenu robét, zaplecze budowy, tereny zajete lub uzytkowane przez Wyko-
nawce w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na wiasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét: obiektow, nawierzchni lub instalacji.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0s6b, za pomocg ktérych wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i mate-
riaty Wykonawcy znajdujace sie lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spo-
wodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

Materialy rozbiérkowe niestanowigce odpadu, nadajace sie do dalszego wykorzystania, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu. Kwalifikacji materiatdbw do dalszego wykorzystania dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

§ 2. Termin wykonania zaméwienia
Strony ustalajg termin wykonania zadania objetego niniejszg umowa;

a) cze$¢ 1 — zadanie pn. ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego” - do 31.10.2016r.,
przy czym prace zwigzane z wymiang/modernizacjq i dociepleniem pokrycia dachowego nalezy za-
koriczy¢ do dnia 22.08.2016r.; prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej nalezy za-
konczy¢ do dnia 16.09.2016r.,

b) cze$¢ 2 — zadanie pn. ,Remont instalacji c.o. i kottowni w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkol-
negow Rajgrodzie” - do 30.09.2016r.

c) cze$¢ 3 — zadanie pn.: ,Wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum” - do
30.09.2016r.

Strony ustalajg termin rozpoczecia robét na dzien protokolarnego przekazania terenu rob6t, co nastapi
w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

Za termin wykonania zaméwienia uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego.

Odbidr koricowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od pi-
semnego zgtoszenia przez Wykonawce zakorczenia prac i gotowosci do odbioru. W zwigzku z tym
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Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ wykonywanie prac i zgtosic Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru na co najmniej 5 dni roboczych przed datg zakonczenia zadania, wynikajaca z ust. 1., tj. do
dnia ...

§ 3. Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0sdb trzecich, w tym takze zwigzane z ruchem pojazddw, powstate w zwigzku z realiza-
Cjq niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni i utrzyma przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie OC oraz do-
datkowo na czas realizacji robot zawrze na wasny koszt i utrzyma w mocy przez caty okres obowigzy-
wania umowy ubezpieczenie budowy i montazu od wszystkich ryzyk CAR/EAR.

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materia-
tami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budow-
lane, mienie Zamawiajacego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzial-
no$¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umo-
wy, za nastepstwa nieszczesliwych wypadkow przy pracy, za szkody powstate na skutek zalania w na-
stepstwie niewykonania/nieprawidtowego wykonania pokrycia dachowego (dot. zadania 1), za szkody
powstate na skutek bteddw przy montazu instalacji i urzadzen elektrycznych (jesli dotyczy).

Minimalny okres ubezpieczenia: od daty przejecia terenu budowy do daty podpisania protokotu korico-
wego.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ wzajemna, zanie-
czyszczenie Srodowiska, w tym szkody wyrzadzone w zwigzku z ruchem pojazdéw — wariant 72 godzi-
ny oraz szkody wyrzadzone przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.

W terminie przejecia terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie uméw ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek oraz aktualnymi
warunkami ogélnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Za-
mawiajacemu dowoddw opfaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie przed -
stawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawar-
cia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwo$cig potracenia poniesionych
z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na podstawie niniejszej
Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach ko-
niecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC wszystkich warunkow zawartych w umowach ubezpiecze-
niowych.

§ 4. Obstuga geodezyjna inwestycji

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swdj koszt obstuge geode -
zyjng inwestycji w toku robdt i po ich zakonczeniu, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geode-
zyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.,
Nr 25, poz. 133, z pézn.zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Str. 4 wzdr umowy nr ZP.271.6.2016



3.

~

o

—_

N

w

—_

N

HEEAEvsren Oszczedzanie energii w budynkach uzyteczno$ci publicznej w gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja bu-
eea dynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejgcego zrodfa ciepta w budynku Gimnazjum
Inwestycja dofinansowana ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarcze-

g ra nts go na lata 2009-2014

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewen -
tualnych uchybiert w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nad-
zoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

§ 5. Wykopaliska i odkrycia

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot, co do kt6-
rego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem lub przedstawia wartos¢ historyczng, Wykonawca
wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy przy uzy-
ciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwiocznie zawiadomi o tym Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe
- Burmistrza Rajgrodu.

Jezeli w trakcie prac ziemnych zostang odkryte kopalne szczatki roélin lub zwierzat, Wykonawca
wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ te szczatki, zabezpieczy przy uzyciu do-
stepnych Srodkow szczatki miejsce ich odkrycia, powiadomi o tym niezwtocznie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, a jezeli nie jest to
mozliwe — Burmistrza Rajgrodul.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot przedsta-
wiajgcy znaczng warto$¢ materialng, inny niz wymienione w ust. 1i 2, Wykonawca wstrzyma wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy przy uzyciu dostepnych $rod-
kow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi o tym Inspektora Nadzoru In-
westorskiego.

§ 6. Wymagania jakosciowe

Wykonawca jest zobowigzany zamontowac okna w ramach niniejszej umowy, o0 wspotczynniku przeni-
kania ciepta Unax nie wigkszym niz 0,9 W/mK przy t 216°C; 1,4 W/mK przy t <16°C; oraz drzwi
w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrze-
wanymi Unsx Nie wigkszym niz 1,3 W/im2K.
W razie podejrzen co do niewlasciwego wykonawstwa prac Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie ba-
dan i ekspertyz jakosci uzytych materiatow oraz jakosci wykonanych robot objetych niniejszg umowg
niezaleznym laboratoriom lub ekspertom. Koszty badan obcigzaja;
a) Zamawiajacego — jezeli wyniki potwierdzg spetnianie wymagan Zamawiajacego;
b) Wykonawce — jezeli wyniki potwierdza, ze uzyte materiaty nie spetniajg wymagan Zamawiajacego
lub roboty budowlane zostaty wykonane niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Jezeli wynik badan i ekspertyz, o ktérych mowa wyzej, potwierdzg niezgodnos¢ z wymaganiami Za-
mawiajacego, wowczas Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy ponownego wykonania robot z
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, z zastosowaniem materiatdw zgodnych z wymaganiami Za-
mawiajacego, w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zadania przez Zamawiajgcego. Wykonaw -
ca zobowigzuje sie do bezwarunkowego spetnienia zadania, o ktorym mowa wyzej, na swoj koszt i
swoim staraniem, bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionych w zwigzku z tym kosztéw, bez zgdania zad -
nych optat od Zamawiajacego, nawet gdyby cena materiatow w dniu ponownego wykonania robot byta
wyzsza nizw dniu wbudowania niewtasciwych materiatow.

4. Jezeli Wykonawca bedzie uchylat sie od wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ wykonanie ww. czynno$ci osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
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5. Okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Zamawiajacy dokumentuje w protokole.

6. Wymiana materiatow, ponowne wykonanie rob6t budowlanych, o ktdrych mowa w ust. 3, nie wytaczajg
prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych.

§ 7. Narady koordynacyjne

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, kierownikow robdt, inspektoréw nadzoru oraz innych za-
proszonych os6b. Planuje sie nastepujaca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: co najmniej 1 raz na
miesigc.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykona-
nia i zaawansowania rob6t, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wyko-
nywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sq zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordy -
nacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 5-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordy-
nacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu
lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3
dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§ 8. Odbiory
Wykonanie przedmiotu umowy podlega nastepujacym etapom odbioru:
1. Odbiory czeSciowe
1.1. Odbiorom czes$ciowym bedg podlegaty wykonane roboty i prace, w miare ich ukofczenia. Odbiorom
czesciowym podlegajg w szczegolnosci:
a) roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,
b) etap prac, objety ptatnoScig czesciowa - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (dotyczy zadania 1),
c) etap prac, objety ptatno$cig czesciowa - wymiana/modernizacja i docieplenie pokrycia dachowego
(dotyczy zadania 1).

1.2. Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze ustali¢ inne odbiory czesciowe. Odbidr tych robot przez Za-
mawiajacego nastapi w terminie bezzwltocznym po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce, nie diuz-
szym jednak niz 3 dni robocze od zgtoszenia gotowosci.

1.3. Odbioréw czesciowych w imieniu inwestora bedzie dokonywat inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.4. Gotowo$C danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, z co najmniej 3-dniowym wyprze-
dzeniem. W dniu odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbiera-
nego elementu robét.

1.5. Jezeli odebrane czesciowo przez inwestora roboty i prace pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy,
na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢. Wykonawca jest nadal odpowiedzialny
za powierzony mu teren budowy.

2. Odbidr koricowy

2.1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia objetego
niniejszg umowg - roboty budowlane i geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
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2.2. Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot, po uczynnie-
niu wszystkich instalacji tj. wykonaniu rozruchu i préb koncowych. Rozruch musi by¢ zakonczony wy-
nikiem pozytywnym.

2.3. Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru koncowego. Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od
daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

2.4. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kom-
plet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, wynikaja-
cych z umowy i zatacznikéw, w szczegélnosci:

a) operat kolaudacyjny zawierajacy:

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i wa-
runkami pozwolenia na budowe oraz przepisami — w przypadku zmian dokonanych w trakcie wy-
konywania robét, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego, przedmiotowe o$wiadcze -
nie musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta i zawiera¢
wykaz przedmiotowych zmian;

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budo-
wy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, nieruchomosci, budynku lub lokalu oraz o wtasci-
wym zagospodarowaniu terendw przylegtych

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wbudowanych materiatéw ze Specyfikacjami
Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgod-
nosci.

- Dziennik Budowy i Dzienniki Montazu, jezeli byty wymagane, wraz z dokumentami, ktore zostaty
wigczone w trakcie realizacji budowy,

- dokumentacja projektowa z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez
projektanta wraz z uzasadnieniem zmian, jezeli zmiany wystapity (zgody projektanta na zmiany
w projekcie pozyskuje Wykonawca),

- projekty powykonawcze — projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami uzupetniony o nowe
elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp...) zwigzane z wszystkimi zmianami dokonanymi w
czasie realizacji robdt — jezeli zmiany wystapity,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- wykaz wszystkich maszyn i urzadzen,

- oryginaty kart gwarancyjnych producenta dla zastosowanych materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia, instrukcje obstugi w jezyku polskim, dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR), li-
cencje,

- certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne zastosowanych urzadzer i materiatow,

- wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych, w tym m.in.:
protokoty pomiardw rezystencii izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, skuteczno$ci
ochrony odgromowej — z wynikami pozytywnymi,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng robot i sieci uzbrojenia terenu (w tym kopie mapy po-
wstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzong przez uprawnionego
geodete — w wersji papierowe;j i elektronicznej w formacie .pdf),

- karte gwarancyjng

- wykaz Kkluczy, akcesoriow itp. przekazanych Zamawiajacemu, zwigzanych z zamontowanymi
urzadzeniami i instalacjami,

- inne niewymienione dokumenty majace znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy (opracowa-
nia, ekspertyzy,..)
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- spis zawarto$ci operatu z podpisem osoby, ktorej Wykonawca powierzyt przygotowanie operatu.

2.5. Zamawiajacy dokona odbioru kofncowego, jezeli zgtoszony przedmiot umowy nadaje si¢ do odbioru
koncowego.

2.6. Protokot odbioru korncowego podpisujg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale
Kierownika budowy/robdt.

2.7. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca:

- nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

- ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje. O
terminie przeprowadzenia czynnosci odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. Pro-
tokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazg-
dania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

2.8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat goto-
wosci do odbioru z powodu:
- niewykonania catego przedmiotu umowy,
- niezakonczenia rob6t budowlanych i nieuporzadkowania terenu budowy,
- wadliwego wykonania robo6t budowlanych,
- nie dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych prawem i niniejszg umowg dokumen-
tow dokumentow, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczy nowy termin odbioru.

2.9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

- nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad wyznaczajac odpowied-
ni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sy-
tuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad.

- nie nadajace si¢ do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagro-
dzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub jego elementdw zgodnie z jego przeznacze -
niem, zazadaC wykonania obiektu lub jego elementow po raz drugi, zachowujgc prawo do nali-
czania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,

3. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie obiektow lub jego elementéw po raz drugi,
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

2.10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy lub jego etapu w wyznaczonym terminie, Za-
mawiajacy zachowujac prawo do naliczenia kar umownych i Zgdania naprawienia szkody, ma prawo
usung¢ wady we wtasnym zakresie lub za pomocg 0sob trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wy -
konawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kar umownych i kosztow usu-
niecia wad przedmiotu umowy.

3. Odbior ostateczny

3.1. Odbiér ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Przed odbiorem ostatecznym
odbedzie sie przeglad gwarancyjny, o ktorym mowa w § 9 ust. 11 umowy.

3.2. Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzymu-
je od inwestora dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.
Po odbiorze ostatecznym zamawiajacy zwrdci pozostatg czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile Srodki te nie zostaty
uprzednio przeznaczone na pokrycie roszczen.
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§ 9. Gwarancja jakosci i rekojmia z wady.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na
Okres ........... Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji. Okres rekojmi
| gwarancji rozpoczyna sie z chwilg odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1, jezeli zgto-
sit wady przed uptywem tego terminu.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwaranciji za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktorych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie wady, w szczegolno$ci zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng lub jakosciowa. Wyko-
nawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty
i uzyte materiaty i urzadzenia, nawet jezeli okres gwarancji producenta jest krétszy, niz okres gwaran -
cji Wykonawcy.

Przez wade nalezy rozumie¢ wade fizyczna, o ktdrej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polega -
jacq w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalno$ci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub
jako$ciowej, a takze niezgodnosS¢ rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacjg techniczng wykona-
nia i odbioru robot budowlanych i dokumentacjg projektowa do umowy oraz obowigzujacymi przepisa-
mi prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi takze wada w dokumen-
tach Wykonawcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad ujawnionych po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego robét budowlanych.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne, okres gwarancii
jako$ci w odniesieniu do danego elementu ulega wydtuZzeniu o czas naprawy.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego przedmiot
umowy zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, projektem budowlanym i wykonawczym, spe-
cyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wy-
konawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budow-
lanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, powstate na
skutek wykonania zamdwienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym takze za doku-
menty Wykonawcy oraz cze$ci realizowane przez podwykonawcow.

Niezaleznie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zaptate kar umownych, w
przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci:

wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo wedtug swojego wyboru zada¢ od Wyko-
nawcy usuniecia wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usuwania lub nie zdotfa ich usung¢ w terminach okreslonych w ust. 17 zleci¢ usunig-
cie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy obnizy¢ wynagrodzenie za przed-
miot umowy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, jakoSciowej lub technicznej obiektu;

9.2. wad nie nadajacych si¢ do usuniecia:

a) jezeli wady nie wptywajg na korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne), Za-
mawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej obiektu,

b) jezeli wady uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu utrudniajg korzystanie z obiektu zgodnie z prze-
znaczeniem (wady istotne), Zamawiajacy ma prawo wedtug swojego wyboru:

- zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeristwo
Wykonawcy

- Zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osobe trzecig na koszt i niebezpieczenstwo Wyko-
nawcy
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- odstgpi¢ od umowy.
llekro¢ jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacych
w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

W terminie miesigca przed zakoniczeniem okresu gwarancji odbedzie sie przeglad gwarancyjny. Ter-
min i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim Wy-
konawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany uczest-
niczy¢ w przegladzie gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwaran-
cyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla
wazno$ci i skutecznosci ustaler dokonanych przez Komisje Przegladowa.

W sktad Komisji Przegladowej beda wchodzity co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Zamawiajace-
go, w tym Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz co najmniej 3 osoby wyznaczone przez \Wykonawce,
w tym kierownik budowy i kierownik robo6t branzy elektrycznej i kierownik rob6t branzy sanitarne;.
Z przegladu zostanie sporzadzony protokdt. W przypadku nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy
Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawce na
pisSmie, rownoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady.

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni roboczych od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 14, a wad szczegdlnie ucigzliwych w terminie 1
dnia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajagcym. W przypadku braku ta-
kiego uzgodnienia nie moze by¢ on dtuzszy niz 30 dni roboczych od daty przystgpienia do usuwania
wady, a dla wad szczegdlnie ucigzliwych - nie dtuzszy niz 3 dni.

Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegélnosci poprawienie wadliwie wykona-
nych robét) lub wymiane (w szczegdinosci wymiane uzytych wadliwych materiatow lub urzadzen), w
zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego usunigcia zgtoszonych wad w terminach wyznaczo-
nych przez Zamawiajacego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgleddw technicznych (szczegdlnie
ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie - niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu
terminu z Zamawiajacym, przy czym przyjmuje sie, ze:

a) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajaca funkcjonowanie obiektu beda usuwane w ciggu 24 godzin
od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii wymagac bedzie natychmiastowych dziatarn Wyko-
nawcy dla catkowitego usunigcia awarii,

b) pozostate wszelkie wady nie powodujace zaktdcenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie
wymagajgce wymiany urzadzen usuwane bedg w terminie 7 dni od daty zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzagdzenia usuwane bedg w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnio-
skiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dotozy
najwyzszej starannos$ci, aby usung¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie.

Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokét bedzie potwierdzat date rzeczywistego
usuniecia wady.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej cze$ci rob6t budow-
lanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W innych przypad-
kach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancjg Zamawiajacy z rzeczy nie mogt korzystac.
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21. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajg-
cemu przystugiwaC bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na niebezpie-
czenstwo Wykonawcy, zachowujac prawo do zgdania zastrzezonych w umowie kar umownych i od-
szkodowan.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

23. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada
elementu obiektu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla kto-
rego okres gwarancji juz uptynat lub ktory nie byt objety gwarancja.

24. Udzielenie niniejszej gwaranciji jako$ci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajacego wynika-
jace z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

25. W przypadku przeniesienia wiasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trze -
cig, uprawnienia wynikajace z gwaranciji jakosci przechodzg na Nabywce.

§ 10. Cena i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe zgodne z ceng
podang w ofercie Wykonawcy:

1.1. za wykonanie czesci 1 ,Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego” ............... zt brutto
(Stownie .....cevviiiine, ), W tym za:
a) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j ..................... z
b) Wymiana/modernizacja i docieplenie pokrycia dachowego ..................... zt
c) Montaz opraw o$wietleniowych i obrobki ................... zt
d) Modernizacja budynku ..................... z
1.2. za wykonanie czesci 2 ,Remont instalacji c.o. i kottowni w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolne-
gow Rajgrodzie” ......cccoovvvriricrennnn. zt brutto (StowWnie .....ccccveveeiiieines ), wtym za:
a) Remont kottowni ..................... z
b) Remont instalacji c.o. ..................... zt
1.3. za wykonanie czesci 3 ,Wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum” ............ zt brutto
(Stownie ......ccovevrieiririnen. )

2. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy z wykonanie zadania 1 ptatne bedzie w cze$ciach. Ptatnosci cze -
Sciowe bedg realizowane na podstawie faktur czeSciowych za wykonany zakres umowy, wystawio-
nych na podstawie protokotow odbioréw czesciowych. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesSciowe
za wykonanie etapdw zadania, o ktérych mowa w § 8 pkt. 1.1. lit. b i ¢; oraz ptatno$¢ koricowa.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty, jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy, biorgcym
udziat w realizacji dokonanych rob6t budowlanych.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa wy-
zej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Przed wystawieniem faktur Wykonawca jest zobowigzany skontaktowac si¢ z Zamawiajacym w celu
ustalenia wtasciwego sposobu wystawienia faktur.

6. Rozliczenie umowy nastapi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robot.
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7. Platnosci za faktury nastgpig w terminie 30 dni od daty zlozenia prawidtowo wystawionych faktur
w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem zapiséw dotyczacych ptatnosci podwykonawcom.

8. Platnosci za faktury dokonane zostang przelewem na konto Wykonawey Nnr..........cccccevvvvcrcceenenee
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 11. Osoby do kontaktéw

1. Strony wyznaczajg osoby do kontaktowania sie w sprawach realizacji niniejszej umowy:
a) przedstawicielem Wykonawcy bedzie p. ...
b) przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie p. ........
2. Wykonawca zapewnia udziat kierownika budowy i kierownikow robot:
2.1. cze$¢ 1 Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
a) Kierownik budowy - branza budowlana p. .... tel. ....
b) Kierownik robot — branza elektryczna —p. .... tel. ....
c) Kierownik rob6t — branza sanitarna —p. .... tel. ....
2.2. czes¢ 2 Remont instalacji c.o. i kottowni w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgro-
dzie
a) Kierownik budowy - branza sanitarna p. .... tel. ....
2.3. czes¢ 3 Wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum
a) Kierownik budowy — branza sanitarna p. .... tel. ....
b) Kierownik rob6t — branza elektryczna —p. .... tel. ....
3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywac na terenie budowy w trakcie wykonywania robét stano-
wigcych przedmiot niniejszej umowy.
Zamawiajacy zapewni:
a) Inspektoréw nadzoru iNWEStOrsKIego ..........ccceverereeriesse e

b

§ 12. Kary umowne

1. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy kary za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub za od-
stapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% ceny brutto ustalonej w § 10 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kary umownej za odstgpienie od umowy przez Zamawia-
jacego lub odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysoko$ci 10% ceny brutto ustalonej w § 10 ust. 1, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej
w art. 145 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn.
zm.).

3. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy kar za zwtoke w przypadku, jesli Wykonawca:
a) nie wykonat zadania objetego niniejszg umowa lub jego etapu w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 umowy — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzier zwioki;

b) nie wykonat ponownie rob6t z uzyciem materiatow zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego, o kt6-
rych mowa w § 4 ust. 2 umowy — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki;

C) nie zaptacit wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w wysoko-
$ci 1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1;

d) nieterminowo zaptacit wynagrodzenie nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-—
w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzier zwioki;
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e) nie przediozyt Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany— w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brut-
to ustalonej w § 10 ust. 1;

f) nie przedtozyt Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany,

g) nie zawart zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1% ceny
ofertowej brutto ustalonej w § 10 ust. 1,

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. a-d nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze
opdznienie lub niewykonanie zadania zostato spowodowane dziataniem sit wyzszych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych z nalezne-
go wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Jezeli pozostata do zaptaty cze$¢ wy-
nagrodzenia Wykonawcy nie pokrywa catej wysokosci naleznych kar umownych, Zamawiajacy przesle
Wykonawcy wezwanie do zaptaty.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do za-
ptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kar przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kar z ptatno$ci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigz-
kéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
2164, z pdzn. zm.) przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wyko-
nania umowy w formie ...........cccoocvvinnnnnn. w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto ustalonej w § 5
ust. 1 umowy, tj. W KWOCIE ........ccoerrriverrnicirinnes

W trakcie trwania umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia na zasadach okreslonych w usta-
wie z 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.).

Zmiana formy zabezpieczenia wymaga formy pisemne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub niewtaéciwego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego zamdwienia za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% kwoty Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zwréci nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ile nie zostato ono wykorzysta-
ne na pokrycie roszczen Zamawiajgcego wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwarancii jako-
Sci i rekojmi za wady.

§ 14. Podwykonawcy

Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie cze$ci zaméwie-
Nia POIEJAIACE] NA: .....vvreeieiiseiei ettt

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzaja-
cy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu pro-

wzor umowy nr ZP.271.6.2016 Str. 13



10.

1.
12.

13.

14.

19.

HEEHTEvsrem Oszczedzanie energii w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie Rajgrod. Etap Il - Modernizacja bu-
eea dynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istnigjgcego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum
Inwestycja dofinansowana ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarcze-

g ra nts go na lata 2009-2014

jektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgo-
de wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sq roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfi-
kacji istotnych warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoci wiekszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umo-
wy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 7 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiaja -
cemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonaw-
ce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowa -
niu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgto-
szenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonaw-
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cy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o terminie zgta-
szania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez zamawiajace-
go, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je-
zeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wyso-
ko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kté-
rych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiek -
szg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpie-
nia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Wykonanie zamdwienia z udziatem podwykonawcow i podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z od-
powiedzialno$ci za wykonanie obowigzkdw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw jak
za whasne.

Wraz z fakturami Wykonawca ztozy Zamawiajacemu o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
na ich rzecz ptatnosci naleznych im od Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie zataczy do faktur ww.
o$wiadczen, Zamawiajacy zatrzyma kwote wynagrodzenia odpowiadajgca warto$ci czesci zamdwienia
wykonanej przez podwykonawcow.

Zatrzymana kwota zostanie wyptacona wykonawcy po otrzymaniu brakujacego o$wiadczenia, a
w przypadku dochodzenia zaptaty przez podwykonawcow od Zamawiajacego — zostanie zaptacona na
rzecz podwykonawcow.

§ 15. Zmiany umowy
Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nie jest zmiang umowy wymagajacej formy pisemne;:
a) wyznaczenie innych 0séb do kontaktu w sprawach realizacji umowy niz wskazane w § 11 ust. 1.

b) utrata mocy lub zmiany aktéw prawnych przywotanych w umowie. W kazdym takim przypadku Wy-
konawca ma obowigzek stosowania sie do obowigzujacych aktow prawa.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia sity
wyzszej lub wystgpienia nieprzewidzianych w SIWZ i dokumentaciji projektowej warunkéw geologicz-
nych, hydrologicznych lub terenowych, majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, ktore majg
wptyw na termin wykonania umowy, w szczegdInosci:

a) odkrycia na terenie robét niewypatéw i niewybuchow;

b) odkrycia na terenie robét kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, lub przedmiotéw, co do ktdrych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami;

C) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych i urzg-
dzen infrastruktury.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, wydtuza sie termin wykonania umo-
wy o czas opdznienia spowodowany tymi okoliczno$ciami.
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Przez site wyzszg rozumie sie wszelkie okoliczno$ci i zdarzenia zewnetrzne, bedace poza kontrolg
strony, niemozliwe do przewidzenia, ktérym strona nie moze zapobiec, ani tez ich unikng¢. Za site
Wyzszg uwaza sie w szczegoinosci pozar, dziatania sit przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki,
strajki, akty terroryzmu itp.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedq
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji pro-
jektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie ter-
minu zakonczenia robét,

b) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatko-
wych, ktore wstrzymuijg lub op6Zniajq realizacje przedmiotu umowy,

c) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnos¢,

d) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wia-
Sciwe organy sq zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, prze-
widziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

e) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy,

Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie. Zmiana sposobu wykonania tego $wiadczenia, tj. zastosowanie innych urzadzer/materiatow
niz podane w ofercie, moze nastgpi¢ za zgodgq Zamawiajacego w uzasadnionych przypadkach, pod
warunkiem, ze materiaty/urzadzenia zamienne bedq spetniaty wszystkie wymogi Zamawiajgcego opi-
sane w SIWZ, a zmiana ta nie bedzie sie wigzata z podwyzszeniem wynagrodzenia \Wykonawcy ani
wydtuzeniem terminu realizacji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zmiany umowy w zakresie zmiany urzadzen/materiatow, ktorych
montaz/dostawa wchodzi w zakres zadania objetego niniejszg umowa, na urzadzenia/materiaty inne
(inny producent, typ lub model) niz w ofercie Wykonawcy lub dokumentacji projektowej, lecz o para-
metrach i funkcjonalnosci nie gorszych niz wymagane przez Zamawiajacego, w przypadku niemozno-
$ci dostarczenia tych urzadzer/materiatow z uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkciji ofe-
rowanego modelu/typu lub inne obiektywne okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, a ktére majg wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie umowy, z zastrzezeniem,
Ze cena za wykonanie zamowienia nie ulega podwyzszeniu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie urzadzen, materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowa-
niu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji pro-
jektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego,
w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewyko-
naniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian uzna-

nych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
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c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku powierzenia wykonania catosci lub
czesci zamowienia podwykonawcy/om w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie zaktadat wy -
konania zamdwienia przy pomocy podwykonawcy na etapie ztozenia oferty, rozszerzenia zakresu
podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub rezygnacji z podwykonaw -
cy, jezeli zmiany te nie bedg sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien pu-
blicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.).

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno-
$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinanso-
wanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0séb deklarowa -
nych przez Wykonawce w ofercie przetargowej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego,
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacq i przedstawiajac jej kwalifikacje, ktore muszg
by¢ co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga
formy pisemnej.

Jezeli wystapig okoliczno$ci, ktdre moga by¢ podstawa wnioskowania o zmiang umowy, a z inicjatywq
zmiany umowy wystepuje Wykonawca, wowczas:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku doty-
czacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zada-
nia takiej zmiany oraz propozycji zmian w rozliczeniach, jezeli bedzie to uzasadnione, wraz z doku-
mentacjq konieczng dla uzasadnienia zadania zmiany,

b) Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w pkt. a Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa wyzej i wydania
Wykonawcy polecenia sporzadzenia dalszej dokumentacji uzasadniajacej zadanie zmiany.

c) W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt a lub uzupetnionej dokumenta -
cji, o ktorej mowa w pkt. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego usto-
sunkowania si¢ do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt,
i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku opinii 0 zasadno$ci
akceptacji, jak i odmowy zgdania zmiany.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiang umowy, zaopiniowanego przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i ter-
minie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 16. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odstapienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku
wystagpienia sity wyzszej.

Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania zrealizowanej czesci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach ra-
Zgcego nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania prac pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego lub
przerwat prace i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, lub pozostaje
w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy, a z okolicznosci wynika, ze zagrozone jest wykonanie za-
mdwienia lub jego etapow w terminie okreslonym w umowie;
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b) Wykonawca zastosowat materiaty inne niz wskazane w SIWZ i zatgcznikach, nie spetniajace wyma-
gan zamawiajgcego i nie dokonuje wymiany na wiasciwe, mimo pisemnego wezwania Zamawiaj -
cego;

c) Wykonawca spowodowat szkody w budynkach lub instalacjach zlokalizowanych na terenie robét ob-
jetych zadaniem, co zostato stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i nie dokonuje
naprawy, mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

d) Wykonawca wykonuje zadanie niezgodnie ze sztukg budowlana, zasadami wiedzy technicznej, prze-
pisami prawa i wymaganiami Zamawiajgcego, co zostato stwierdzone przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego, i nie usuwa naruszen mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

e) Wykonawca co najmniej 5-krotnie nie zaptacit podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, co
skutkowato koniecznoscig dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonaw -
com lub dalszym podwykonawcom.

4. W przypadku odstgpienia od umowy skutki odstapienia nastapig na przysztos¢ - od dnia skutecznego
Ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy i nie dotyczg takich postanowien umownych jak kary
umowne, gwarancje, prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigza-
nia wykonang przed odstapieniem od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawce przekaze Zamawiajacemu znajdujgce sie w posiadaniu Wykonawcy dokumenty, urzg-
dzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, w terminie wskazanym przez Zamawiajq -
cego,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wyko-
rzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot za-
bezpieczajacych w terminie 21 dni od odstapienia od umowy, natomiast Zamawiajacy dokona od-
bioru robot przerwanych i zabezpieczajacych i przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie 14
dni od otrzymania zgtoszenia do odbioru,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaple-
cza przez niego dostarczone lub wniesione oraz materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu. W przypadku niewy -
petnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
ww. materiatdw i urzadzen na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Rozliczenie za wykonany zakres prac nastgpi na podstawie obustronnie uzgodnionych inwentaryzacji i
kosztoryséw powykonawczych okreslajacych koszt wykonanego zakresu prac oraz protokotu odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych. Koszt sporzadzenia inwentaryzacji i kosztoryséw obcigza te
strone, z ktorej przyczyny wystapito odstapienie.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniej-
szone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz — jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

§ 17. Postanowienia koncowe
1. Adresami do doreczen stron sg adresy wskazane w nagtéwku umowy/ sg nastepujace adresy: ...........
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Strony ustalajg numery fakséw i adresy e-mail do kontaktéw w sprawach realizacji niniejszej umowy:
a) Wykonawca —faks ..., e-mail ....,
b) Zamawiajacy — faks ..., e-mail ....

Kazda ze stron zobowigzuije sie do niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o kazde;
zmianie adresu do doreczen i zmianie nr faksu lub adresu e-mail do kontaktow.

Komunikacja za pomocg faksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong w formie pi-
semnej, o ile zostanie niezwiocznie potwierdzona na piSmie. Data otrzymania potwierdzonego faksu
lub e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

W przypadku naruszenia zobowigzania, o ktérym mowa ust. 3, wszelkie pisma wystane listem poleco-
nym za potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany w nagtdwku umowy lub ostatnio wskazany przez
strone, oraz przestane na wskazany adres e-mail lub nr faksu, uznaje sie na potrzeby umowy za sku-
tecznie doreczone.

Strony bedag porozumiewac¢ si¢ w jezyku polskim. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy wyznaczony do
kontaktow w sprawach realizacji niniejszej umowy badz kierownicy robot, nie bedg postugiwac sie je-
zykiem polskim, Wykonawca zapewni przez caty czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego ttuma-
cza, dysponujacego zardwno wiedzg ogdlng w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg techniczna.

Srodtytuty w umowie nie wptywajg na interpretacje zapiséw umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do ktérych bedzie miat
dostep w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuije sie nie wykorzystywac
tych danych do celéw innych niz zwigzane w wykonywaniem niniejszej umowy, w szczegdlnosci zobo-
wigzuje sie nie przekazywac tych danych podmiotom trzecim, z wytgczeniem Zamawiajacego oraz or-
gandw uprawnionych.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby,

b) zmianie osdb reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania upaditosciowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy jako dtuznik.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa, w szczegdInosci
ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z pdzn. zm.) oraz przepisy Kodek-
su Cywilnego.

Spory wynikajace z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego dla siedzi-
by Zamawiajacego.

Integralng czescig niniejszej umowy sa;
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje Za-
mawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Nazwa i adres Wykonawcy"

WYKAZ 0SOB

ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Zatgcznik nr 6 do SIWZ - wykaz 0sob

Imie i nazwisko

Zakres wykonywanych czynnosci

Kwalifikacje zawodowe -
uprawnienia

Doswiadczenie zawodowe

Podstawa dysponowania osobg

Czes¢ 1 - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

Kierownik budowy - branza budowlana
Kierownik robét — branza sanitarna
Kierownik robot — branza elektryczna

Czesc¢ 2 - Remont instalacji c.o. i kottow

ni w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie

Kierownik budowy - branza sanitarna

Kierownik robét — branza elektryczna

Czes¢ 3 - Wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum

Kierownik budowy - branza sanitarna

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspolnie — podac nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspélnie oraz wskazac reprezentanta.
Zat. nr 6 do SIWZ - ZP.271.6.2016
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Zatacznik nr 7 do SIWZ — o$wiadczenie w sprawie uprawnier 0s0b

Nazwa i adres Wykonawcy”™

OSWIADCZENIE

o posiadanych uprawnieniach oséb uczestniczacych w wykonywaniu zamoéwienia

Oswiadczam, ze osoby, ktorymi dysponujemy lub bedziemy dysponowad, i ktére bedg uczestniczy¢ w wyko-
nywaniu zamowienia pn. ,Oszczedzanie energii w budynkach uzyteczno$ci publicznej w gminie Raj-
grod. Etap Il - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejacego zrédta

ciepta w budynku Gimnazjum”, posiadajg wymagane uprawnienia.

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie — podac¢ nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspéinie
oraz wskazac reprezentanta.
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Zatacznik nr 8 do SIWZ - wykaz rob6t

Nazwa i adres Wykonawcy"

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym oKkresie

Rodzaj Nazwa zadania Wartosé Data i miejsce wykonania

Czes¢ 1 - Modernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

Czes¢ 2 - Remont instalacji c.o. i kottowni w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie

Czes¢ 3 - Wymiana istniejacego zrodta ciepta w budynku Gimnazjum

(data i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspolnie — podac nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspélnie oraz wskazac reprezentanta.
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