

ZP.271.8.2016

## INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, woj. podlaskie, informuje, że dnia 08.08.2016r. Została zmieniona SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. **"Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej"**

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania wprowadzono następujące zmiany:

1. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wersji elektronicznej dokumentacji technicznej omyłkowo nie załączono załącznika nr 1 (zagospodarowanie terenu) załącznika nr 2 (wymiarowanie) oraz rysunku zawierającego przekrój obrzeży. W związku z powyższym dodano ww. załączniki graficzne do dokumentacji jako załączniki nr 10 do SIWZ.

2. We wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ:

1. w § 1 dodano się pkt. 14 w brzmieniu: „Nawierzchnię syntetyczną należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli producent nawierzchni syntetycznej lub urządzeń objętych niniejszą umową wymaga – dla zachowania ważności gwarancji – wykonania montażu lub sprawdzenia montażu, lub wykonania przeglądów gwarancyjnych przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora, Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewni udział takiej osoby w montażu i przeglądach. Odchyłki na płaszczyźnie poziomej nawierzchni na łacie 2 m nie większe niż 2 mm na całej długości łaty.”
2. w § 5 pkt. 4 wzoru umowy po zdaniu pierwszym dodano zdanie: „W odniesieniu do nawierzchni syntetycznej placu zabaw, wadą jakościową, podlegającą gwarancji jakości, jest również pojawienie się plam, wykwitów, zacieków na powierzchni nawierzchni syntetycznej, pochodzących z użytych materiałów bądź z zastosowanej technologii ”

3. Zmieniono termin otwarcie i składania ofert – z dnia 09.08.2016 zmienia się na dzień 16.08.2016r.

Zmiany SIWZ dodano jako załącznik nr 11 do SIWZ.

Rajgród, 08.08.2016r.

Z up. Burmistrza  
  
Anna Bukowska  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju