

ZP.271.8.2016

**GMINA RAJGRÓD**

19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32

NIP 719-153-55-59

tel. (086) 272-19-40

Pieczęć Zamawiającego

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zmieniam treść SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. **"Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej"**

1. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wersji elektronicznej dokumentacji technicznej omyłkowo nie załączono załącznika nr 1 (zagospodarowanie terenu) załącznika nr 2 (wymiarowanie) oraz rysunku zawierającego przekrój obrzeży. W związku z powyższym dodaje się ww. załączniki graficzne do dokumentacji jako załączniki nr 10 do SIWZ.
2. We wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ:
  1. w § 1 dodaje się pkt. 14 w brzmieniu: „Nawierzchnię syntetyczną należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli producent nawierzchni syntetycznej lub urządzeń objętych niniejszą umową wymaga – dla zachowania ważności gwarancji – wykonania montażu lub sprawdzenia montażu, lub wykonania przeglądów gwarancyjnych przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora, Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewni udział takiej osoby w montażu i przeglądach. Odchyłki na płaszczyźnie poziomej nawierzchni na łacie 2 m nie większe niż 2 mm na całej długości łaty.”
  2. w § 5 pkt. 4 wzoru umowy po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie: „W odniesieniu do nawierzchni syntetycznej placu zabaw, wadą jakościową, podlegającą gwarancji jakości, jest również pojawienie się plam, wykwitów, zacieków na powierzchni nawierzchni syntetycznej, pochodzących z użytych materiałów bądź z zastosowanej technologii ”
3. Zmienia się termin otwarcie i składania ofert – z dnia 09.08.2016 zmienia się na dzień 16.08.2016r.

Powyższe zmiany SIWZ dodaje się jako załącznik nr 11 do SIWZ.

Powyższa zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert.

Rajgród, dnia 08.08.2016r.

Z up. Burmistrza

Anna Bukowska  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

(podpis kierownika zamawiającego / pracownika zamawiającego  
upoważnionego przez kierownika zamawiającego)