PROGRAM REGIONALNY W N
NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

»Remont przedszkola w Rajgrodzie w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakosci lokalnej
infrastruktury spolecznej poprzez reaktywowanie dzialalnosci przedszkola w Rajgrodzie —

Radosny Promyk”.

OGLOSZENIE DOTYCZACE ZMIANY TRE.S:'CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz
U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, z poézn. zm.), dokonuje si¢ zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw ZamoOwienia w przetargu nieograniczonym pn., Remont przedszkola w Rajgrodzie w
ramach projektu pn.: ,Poprawa jakosci lokalnej infrastruktury spolecznej poprzez
reaktywowanie dzialalnosci przedszkola w Rajgrodzie — Radosny Promyk”.

Zmiana polega na poprawieniu omylki pisarskiej dotyczacej rozbieznosci pomiedzy SIWZ a
zalagcznikiem nr 6 ( Projekt umowy w sprawie wykonania zamoéwienia publicznego). Omytka
dotyczy blednego zapisu w zalaczniku nr 6 w § 4 pkt. 2. -"Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 50% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacej
HITTAIRS oo smninn st s R s e

W SIWZ w pkt. 13 (Zabezpieczenie) Zamawiajacy przedstawil poprawna wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy czyli 10% kwoty brutto wynagrodzenia podanego w
zlozonej ofercie.

W zwigzku z powyiszym zmienia si¢ tres¢ § 4 pkt.2 zalacznika nr 6 do SIWZ, ktéry mial

brzmienie:
»2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 50% ceny

”

catkowite] podane] w olrcic wnastepuiase] IOTMAe: ... cuuumsssimm s

Otrzymuje nowe brzmienie:

»2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

”
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